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Czesé 1

§ 1. NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Gmina Jordanow Slaski, 55-065 Jordanéw Slaski, ul. Wroclawska 55,
tel. 071 39 115 80, fax. 071 39 115 590

REGON 931935030, NIP 914-12-01-515

www.jordanowslaski.pl, ugjordanow(@poczta.onet.pl, ug@jordanowslaski.pl

www.bip.jordanowslaski.pl

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartosci powyzej 14 000 EURO w oparciu o przepisy ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamoéwienia jest budowa linii napowietrznej o$wietlenia drogowego
w Jordanowie Sl.

Zamowienie obejmuje:

Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Jordanow Slaski:

e ul. Lesna, ul. Suchowicka i ul. Szkolna,
e ul. Suchowicka

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia 1 jego potozenie okresla Ksiazka przedmiaru
robot stanowiaca zatacznik nr 5 do SIWZ

3. Wszelkie materialy niezb¢dne do wykonania zamowienia zapewnia Wykonawca na wiasny
koszt 1 we wlasnym zakresie. Zamawiajacy nie udziela zaliczek.

4. Na wykonane prace i wbudowane materiaty Wykonawca zobowiazany jest udzieli¢
minimum 36 miesigcznej gwarancji.

§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Zamowienie nalezy wykona¢ w terminie do 30.06.2009 roku.

§ 5. Opis warunkow udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania

tych warunkow.

b)

c)
d)

O udzielnie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktorzy:

posiadaja uprawnienia do wykonywania dziatalno$ci w zakresie objetym przedmiotem
zamoOwienia tzn. prowadza dzialalno$§¢ gospodarcza w w/w zakresie zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sadowym lub innym organie ewidencji dziatalnos$ci gospodarczej,

nie podlegaja wykluczeniu z post¢gpowania o udzielenie zamdwienia z uwagi na okolicznosci
wskazane przepisami art. 24 ust. 1 12 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

posiadaja niezbedna wiedz¢ i do§wiadczenie do wykonania przedmiotowego zaméwienia,
posiadaja potencjal techniczny niezbedny do wykonania zamdwienia,

znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia,

2. Ocena spetniania w/w warunkow zostanie przeprowadzona wedlug formuty ,,spetnia — nie
spetnia”, wylacznie na podstawie o$wiadczen i dokumentow wymienionych w § 6. SIWZZ.



Z treSci  zalaczonych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, iz w/w warunki
Wykonawca spethit. Uzupelnienie wymaganych dokumentéw nastapi na wezwanie
Zamawiajacego w celu ich uzupelienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich
uzupelnienia konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

§ 6. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE DOSTARCZYC MAJA
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Wykonawcy dostarcza

Wypehiony formularz oferty wraz z o§wiadczeniami wg zalacznika nr 1 do oferty,

. Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu wskazane w art. 22 ust. 1 1 art.

24 ust. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych wg zalacznika nr 2 do oferty,

3. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalno$ci gospodarczej] w zakresie objetym przedmiotem zamowienia, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wykaz wykonanych w okresie 5 lat robot budowlano - montazowych wg zalacznika nr 4 do
oferty potwierdzajacy wykonanie prac objetych przetargiem, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie.

5. Wypehiony formularz kosztorysu ofertowego sporzadzonego metoda kalkulacji szczegotowej z
obliczong warto$cig netto i brutto robot budowlanych (kosztorys nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
postanowieniami § 12 SIWZ.

N =

§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI.

Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie si¢ z Wykonawcami pisemnie i elektronicznie.
Do bezposredniego kontaktowania si¢ z Wykonawcami uprawniony jest :
1. Inspektor ds. Gospodarki Gruntami Urzedu Gminy Jordanéw Slaski — Zbigniew Fabisch
pok. 3, tel. (71) 39-115-83

2. Podinspektor ds. budownictwa — Michal Mirowski pok. 4, tel. 071 /39 11 582

§ 8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Kazda oferta musi by¢ zabezpieczona wadium o wartosci: 2 500,00 zt
(stownie: dwa tysiace ).

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
a) pieniadzu,

b) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
z tym ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku Spotdzielczym w Kobierzycach nr rachunku bankowego
16 95751014 0030 1774 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego
postgpowania dotyczy.



10.

Wadium wnoszone w formie: porgczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowe] lub porgczeniach udzielanych przez Polska Agencj¢ Rozwoju
Przedsigbiorczosci, nalezy zlozy¢ w formie oryginatlu w Sekretariacie Zamawiajacego.
Oryginat bedzie do odbioru po podpisaniu Umowy z wybranym wykonawca.

Z tre$ci gwarancji (porgczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposob reprezentacji
gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego)
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposoéb umozliwiajacy jego
identyfikacje np. zlozony wraz z imienna pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i
nazwiska). Z treSci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie
zgloszone przez zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowiazanie gwaranta do
wyplaty zamawiajacemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu sktadania ofert.

Whiesienie wadium w pieniadzu bgdzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie sig
na rachunku bankowym Zamawiajacego.

Wykonaweca, ktory nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postgpowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzucona.

Zamawiajacy zwraca niezwltocznie wadium jezeli:

uplynal termin zwiazania oferta,

zawarto umowe¢ w sprawie zamowienia publicznego 1 wniesiono zabezpieczenie nalezytego
wykonania tej umowy,

uniewazniono postgpowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego, a protesty
zostaly ostatecznie rozstrzygnigte lub uptynat termin do ich wnoszenia,

Zamawiajacy niezwtocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy:

a. ktory wycofal ofertg przed uptywem terminu sktadania ofert,

11.

12.

. ktory zostat wykluczony z postepowania,

ktorego oferta zostala odrzucona,

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyt dokumentéw lub o§wiadczen,

o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to

z przyczyn nielezacych po jego stronie.

Wadium Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana, zostanie zatrzymane wraz z
odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

odmoéwi podpisania umowy w sprawie zamoOwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zawarcie umowy stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

. Wadium wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy przechowa na rachunku bankowym 1 zwréci

je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcg.

§ 9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA :

l.
2.

Termin zwiazania oferta - 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.



§ 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

10.

11.

12.

13.

. Wymaga si¢, aby Oferta byta sporzadzona na pismie, w jezyku polskim, wg zalaczonego do

SIWZ formularza oferty.

Wymaga si¢, aby Oferta byta napisana trwala 1 czytelna technika, np. na maszynie do pisania,
komputerze lub nie$cieralnym atramentem.

Zamawiajacy wymaga, aby Oferta wraz ze wszystkimi zatacznikami byla podpisana na kazdej
stronie przez Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Upowaznienie/pelnomocnictwo do podpisania oferty musi by¢ dotaczone do oferty, o ile nie
wynika z innych dokumentéw zataczonych przez Wykonawce.

Zataczniki do oferty musza zosta¢ wypetione przez Wykonawce bez wyjatku i $cisle wedlug
warunkéw 1 postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia bez
dokonywania w nich zmian przez Wykonawce. W przypadku, gdy jakakolwiek czgs¢
powyzszych dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on ,,nie dotyczy”.

Tre$¢ zlozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.
Zamawiajacy zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiajacego. Dopuszcza
si¢ w ofercie ztozenie zatacznikéw opracowanych przez Wykonawce, pod warunkiem, ze beda
one identyczne co do treSci z formularzami opracowanymi przez Zamawiajacego. Oferty
Wykonawcow, ktorzy dotacza do oferty zataczniki o innej tresci niz okreslona w SIWZ, zostana
odrzucone.
Dokumenty, bedace zalacznikami do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginaléw lub
kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem - dopuszcza si¢ potwierdzenie za
zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce.
Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw lub ztozenie dokumentu w niewtasciwej
formie spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiajacy informuje, Zze zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych oferty
sktadane w postepowaniu o zamowienie publiczne sa jawne i podlegaja udostgpnieniu od chwili
ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie
sktadania ofert, zastrzegl, Zze nie moga one by¢ udostgpniane. Przez tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 ze zmianami) rozumie si¢ nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa
lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktorych przedsigbiorca podjat
niezbgdne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.
Zamawiajacy wymaga, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byty przez
Wykonawce zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsigbiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty.
Brak zastrzezenia w ofercie informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa powoduje, iz
cala oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdej zainteresowanej osoby.
Wykonawca, w szczegolnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu
wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie ( art. 86
ust. 4 ustawy).
Wykonawca powinien zamie$ci¢ ofert¢ w kopercie, ktora bedzie zaadresowana do
Zamawiajacego na adres podany na wstegpie oraz bedzie posiada¢ oznaczenia:

Miejsce skladania ofert — Sekretariat Urzedu Gminy Jordanéw Slaski pok. 7

»Budowa linii oswietlenia drogowego w miejscowosci Jordanow Slaski

14.

ul. Szkolna, ul. Lesna i ul. Suchowicka”
Nie otwiera¢ przed 22.05.2009 r. godz. 9.30

Poza podanymi wyzej oznaczeniami koperta moze posiada¢ nazwe¢ i1 adres Wykonawcy

(DRUK). 5



15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozona ofert¢ pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
terminem sktadania ofert okreslonym w § 11 SIWZ.

16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i
oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 13, a koperta bedzie dodatkowo oznaczona
okresleniami: ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie” .

17. Wykonawca nie moze wycofa¢ 1 wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie terminu sktadania
ofert.

§11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT.

miejsce sktadania ofert — Urzad Gminy Jordanéw Slaski, 55-065 Jordanéw Sl.,

ul. Wroctawska 55 pok. 7 I p. ( sekretariat Wojta Gminy)
termin sktadania ofert - do dnia 22.05.2009r. godz. 9.00
miejsce i termin otwarcia ofert — Urzad Gminy Jordanow Slaski, 55-065 Jordanéw SI.,

ul. Wroctawska 55 pok. 5 parter 22.05.2009r. godz. 9.30

§ 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena ofertowa winna wynikaé¢ z kosztorysu ofertowego i stanowi¢ bedzie obliczona wartos¢
brutto robo6t budowlanych przy stawce VAT 22%. Cena ofertowa winna zosta¢ obliczona przy
przyjeciu ponizszych zatozen:

2. Zakres robot, ktory jest podstawa do okreslenia tej ceny musi by¢ zgodny z zakresem robdt
okreslonym w przedmiarze robot.

3. Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania wynikajace
wprost z przedmiaru robodt, jak rdwniez winna zawiera¢ nastgpujace koszty: koszt wszelkich
robot przygotowawczych, odtworzeniowych, porzadkowych, koszty zatadunku, transportu
1 roztadunku materialéw, ,

4. Do zlozonej oferty Wykonawca zalaczy kosztorys ofertowy sporzadzony metoda kalkulacji
szczegotowej zgodnie z przedmiarem zataczonym do SIWZ.

5. Pozycje ujete w przedmiarze, a nie wycenione w kosztorysie ofertowym, nie zostang zaptacone
po ich wykonaniu i uwazaé si¢ bedzie, ze zostaly ujete w innych cenach wymienionych w
kosztorysie ofertowym.

6. Wartosci kosztorysowe winny by¢ okreslone przez oferte z uwzglednieniem ewentualnych,
upustow jakie Wykonawca przewiduje.

7. Cena ofertowa stanowi¢ bedzie sume¢ wartosci robot budowlanych okreslona w kosztorysie
ofertowym oraz inne koszty wymienione w pkt. 3. Cena ta stanowi¢ bgdzie ostateczna ceng
umowna.

§ 13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena - 100 %

§ 14. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEINIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcow,
ktérzy ztozyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), siedzibe 1 adres wykonawcy, ktorego
ofert¢ wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adre6sy



wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i poréwnania ztozonych ofert
zawierajacym punktacj¢ przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna
punktacjg;
b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,
¢) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamowienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamieszcza informacje, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, rowniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostgpnym
w swojej siedzibie.

3. Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i1 terminie podpisania umowy.

4. . Przed podpisaniem umowy Zamawiajacy zbada upowaznienie osob podpisujacych umowe ze
strony Wykonawcy do reprezentacji firmy. Weryfikacja bgdzie odbywac si¢ wg nastepujacej
procedury:

a) sprawdzenie tozsamosci 0sOb podpisujacych umowe (Zamawiajacy prosi o stawienie si¢ w/w
0sOb wraz z dowodami osobistymi),

b) sprawdzenie upowaznienia ww. 0s0b do reprezentowania Wykonawcy w oparciu o zapisy
Krajowego Rejestru Sadowego lub ewidencji dziatalno$ci gospodarczej (ewentualnie réwniez w
oparciu o tre$¢ przedstawionych pelnomocnictw).

§ 15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

UMOWY.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ na 10% zaoferowanej w ofercie ceny
catkowitej.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku

nastgpujacych formach:

a. pieniadzu;

b. porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pieni¢znym;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego w Banku Spotdzielczym w Kobierzycach - nr rachunku bankowego
16 95751014 0030 1774 2000 0030.

4. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy wykonawcy.

5. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rgkojmi za wady lub gwarancji
jakos$ci wyniesie 30% wysokoS$ci zabezpieczenia.

7. Kwota, o ktorej mowa w ust. 7, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakosci.

§ 16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKI UMOWY LUB WZOR UMOWY, JESLI Z AMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W _ SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.




Warunki na jakich Zamawiajacy wymaga, aby zostata zawarta umowa w sprawie zamdowienia
publicznego okresla wzor umowy stanowiacy zalacznik nr 3 do niniejszej SIWZ ( patrz Czgs¢ 111

SIWZ).

§ 17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Wykonawcom w toku postgpowania o udzielenia zamowienia przysluguje prawo do protestu
odnosnie tresci ogloszenia, postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, czynnosci
podjetych przez Zamawiajacego lub czynnos$ci do ktorej byt zobowiazany na podstawie ustawy.
Protest mozna wnie$¢ w terminie 7 dni od dnia w ktéorym powzigto lub mozna bylo powziaé
wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia. Protest dotyczacy tresci
ogloszenia oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia mozna wnies¢ w terminie 7 dni o od
dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych. Poniewaz warto$¢
zamowienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
ustawy Prawo zamowien publicznych od rozstrzygnigcia protestu nie przystuguje
odwotanie

§ 18. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA
SKY.ADANIE OFERT CZESCIOWYCH.

Zamawiajacy Nie dopuszcza sktadania ofert czgSciowych.

§ 19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY
ZAWRZE UMOWE RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE
UMOWY RAMOWEJ.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

§ 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJACYCH,
O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6i7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ
OKOLICZNOSCI, PO KTORYCH ZAISTNIENIU BEDA ONE UDZIELANE, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDYJE UDZIELANIE TAKICH ZAMOWIEN.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy wybranemu w niniejszym
postepowaniu zaméwien uzupehniajacych, stanowiacych nie wigcej niz 50% wartosci zamowienia
podstawowego 1 polegajacych na powtorzeniu tego samego rodzaju zamowien, w okresie 3 lat od
udzielenia zamowienia podstawowego.

§ 21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI JAKIMI MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE,
JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ICH SKELADANIE.

Zamawiajacy nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych

§22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ
ZAMAWIAJACEGO, JEZELI DOPUSCZA POROZUMIEWANIE SIE DROGA
ELEKTRONICZNA.




Zamawiajacy dopuszcza porozumiewania si¢ droga elektroniczng adres e- mail:
ug(@jordanowslaski.pl .

§ 23. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA.

Zamawiajacy nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementdow, ani tez nie przewiduje
zadnych rozliczen z Wykonawca w walutach obcych. Cena winna by¢ podana w polskich
jednostkach pieni¢znych ( ztotych polskich i1 groszach) i1 w tej walucie prowadzone beda wszelkie
rozliczenia z Wykonawca.

§ 24. INFORMACJE DOTYCZACE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.
Nie dotyczy.




Czes¢ 11

Zatacznik nr 1

OFERTA

Na zadanie: ,, Budowa linii oSwietlenia drogowego w miejscowosci
Jordanow Slaski
ul. Szkolna, ul. LesSna i ul. Suchowicka”

1. Zarejestrowana nazwa Przedsigbiorstwa:

Nrtelefonu ...........cocoueeveeannnnn. NF /X it
nr REGON.......ooooiiiiiiiieie, Internet: http://....cccevvieiiiiiiieiieieeeee,
e-mail:................. @i,
3. UpOwWazniony: .....c.eeevieirienieiiieeneeeineennnennnnn, do reprezentowania wykonawcy .

( imi¢ nazwisko)

4. Po zapoznaniu si¢ z warunkami i ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia wyrazamy cheé uczestnictwa w zorganizowanym przez Gming Jordanéw Sl.
przetargu nieograniczonym na ,,Budowa linii oSwietlenia drogowego w miejscowosci
Jordané6w Slaski ul. Szkolna, ul. Le$na i ul. Suchowicka”

sktadamy niniejsza ofert¢ za ceng:

Za wykonanie calo$ci zaméwienia skladamy niniejszg oferte za cene:

za ceng brutto ...........eeeeeunnnnnnn. 7k

) (10 1 V(PSPPSR
w tym podatek . ........ccoeeiirennnen. zt.

S (074 11 (PP PP
warto$¢ netto............ooeeuennn. 7t

] (074 11 (=

(podpis 1 pieczg¢é wykonawcy
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5.Udzielamy gwarancji na okres ...... miesigcy

(podpis 1 pieczg¢ wykonawcy)

7 Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
1 przyjmujemy ja w calo$ci bez zastrzezen.

(podpis 1 pieczg¢ wykonawcy)

8. Oswiadczamy, ze zdobyliSmy wszelkie informacje, ktore byly konieczne do przygotowania
oferty oraz podpisania umowy.

9. Oswiadczamy, ze

(nazwa przedsigbiorstwa)
(nie) jest w stanie likwidacji

10. Oswiadczamy, ze w stosunku do

(nazwa przedsigbiorstwa)
(nie) toczy si¢ postgpowanie upadtosciowe

(podpis i pieczgé wykonawcy)

11.08wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych z oferta przez 30 dni od daty sktadania ofert i
zobowigzujemy  si¢ podpisa¢ umowg w ciaggu 10 dni od zawiadomienia
0 wyborze

12. Oswiadczamy, ze

(nazwa przedsigbiorstwa)
nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 9 lutego 2004r. Prawo
zamowien publicznych

(podpis 1 pieczg¢ wykonawcy)

13. Os$wiadczamy, ze jestesmy (nie jesteSmy) podatnikiem od towardow i ustug VAT. Nasz numer
INAentyfIKACYJNY: oovveeiieiiiciieiecie e

(podpis i pieczgé wykonawcy)

14. Zamowienie zrealizujemy sitami wiasnego przedsigbiorstwa
11



14A".Zamowienie zrealizujemy wspélnie z nastepujacymi podwykonawcami:

- niepotrzebne skresli¢

(podpis 1 pieczg¢¢ wykonawcy)

15. Oswiadczamy, iz za wyjatkiem dokumentow wymienionych w pkt.16 niniejszej oferty, oferta
nasza oraz wszelkie o$wiadczenia i zas§wiadczenia zlozone przez nas w trakcie niniejszego
postgpowania sa jawne 1 nie zawieraja informacji stanowiacych tajemnicg¢ przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

(podpis 1 pieczg¢¢ wykonawcy)

16. Oswiadczamy, iz  tajemnice  przedsigbiorstwa W  rozumieniu  przepisoOw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktore nie moga by¢ udostgpniane innym uczestnikom
postgpowania stanowia informacje zawarte w nastepujacych dokumentach:

(podpis 1 pieczg¢¢ wykonawcy)
17. Oferte¢ niniejsza sktadamyna ......................... ... kolejno ponumerowanych stronach.

Zalacznikami do niniejszej oferty sa:

1. Oswiadczenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.22
ust.1 1 art.24 Ustawy prawo zamdowien publicznych (wzor zal. nr 2 do SIWZ)

2. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru, albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji

dziatalnosci gospodarczej — wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem

terminu sktadania ofert.

Zaakceptowany projekt umowy (projekt umowy stanowi zal. nr 3 do SIWZ).

4. Wykaz wykonanych w ostatnich 5 latach rob6t odpowiadajacych swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiacym przedmiot zamowienia (wzor zal. nr 4 do SIWZ)

5. Referencje potwierdzajace, ze roboty, o ktorych mowa w pkt. 11..8 SIWZ zostaty
wykonane z nalezyta starannoscia.

6. Kosztorys ofertowy

(O8]

(podpis 1 pieczgé oferenta)
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Zalacznik nr 2

»OSwiadczenia wykonawcy”

Os$wiadczenie o spetnieniu warunkow art.22 ust.1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p6zniejszymi. zmianami zwanej dalej w

skrécie u.p.z.p.

/ nazwa firmy/
jako upowazniony na pismie [ub wpisany W rejestrze . ........o.itiiir it

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o$wiadczam, ze:

1) posiadamy uprawnienia do wykonania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnosci (art. 22 ust. 1 pkt.
lu. p.zp.),

2) posiadamy niezbedna wiedze i doswiadczenie, oraz dysponujg potencjalem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 u. p.z.p.),

3) znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia
(art. 22 ust. 1 pkt 3 u. p.z.p.),

5) nie podlegamy wykluczeniu z post¢gpowania na podstawie art.24 u. p.z.p.

6) nakazde zadanie Zamawiajacego dostarczymy niezwtocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzajace prawdziwos¢ kazdej z kwestii zawartej w o§wiadczeniu ,

7) zapoznaliSmy si¢ ze wszystkimi warunkami zamowienia, specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia ( a w tym z projektem umowy) i akceptujemy je bez
jakichkolwiek zastrzezen.

/ podpis 1 pieczeé
upowaznionego przedstawiciela /

13



Zalqcznik nr 4 do oferty
»Budowa linii oSwietlenia drogowego
w miejscowosci Jordanow Slaski
ul. Szkolna, ul. Le$na i ul. Suchowicka”

Wykaz wykonanych robot budowlanych

(doSwiadczenie zawodowe)

INAZWA WPKOTAWCY ..ottt e e e e e st e e eateeessaaeassaeeessaeesssaeesaseeessseeessseeensseesnnns
AAVES WYKOTAWCY .....ooceveeeee et eee et e e et e s ta e e taa e e sasa e e saeeesaeeesseessaeesasaaesaseeennnes
Numer telefonth............coccueevueecienienieeiieeieeeeees NF FAX (o

AFOS E AT oottt e e e et e e e e s e e e e et e e e se e e e et e e raaaeseeeeeeananaaas

Wykaz wykonanych w okresie pigciu lat robét budowlano - montazowych, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie.

Nazwa zamowienia — opis Okres w jakim zamoéwienie Zakres wykonania
(inwestor, zakres rzeczowy, zostalo zrealizowane
technologia, zastosowane materialy
itp.)

Podpis Wykonawcy lub
(upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy)

CZESC II1
14



PROJEKT

Zalqcznik nr 3 do oferty

»Budowa linii o$§wietlenia drogowego
w miejscowosci Jordanéw Slaski

ul. Szkolna, ul. Le$na i ul. Suchowicka”

Umowa NI .ceeeereneceeencenenee

Zawartaw dniu ................. r. w Jordanowie Slaskim, pomiedzy Gming Jordanéw Slaski,
z siedziba 55-065 Jordanow S, ul. Wroclawska 55, NIP 914-12-01-515, REGON 931935030
zwang dalej ,,Zamawiajacym” , reprezentowana przez :
— Henryka Kuriate - Wojta Gminy
przy kontrasygnacie Zofii Zajac — Skarbnika Gminy

W wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 22 maja
2009 roku zostata zawarta umowa nastgpujace;j tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ na rzecz
Zamawiajacego i przekaza¢ mu zadanie inwestycyjne pn.: ,,Budowa linii o$§wietlenia
drogowego w miejscowosci Jordanéw Slaski, ul. Szkolna, ul. Lesna i ul. Suchowicka”

2 Szczegotowy zakres robdt okresla ksiazka przedmiaru robot oraz kosztorys ofertowy
Wykonawcy stanowiacy zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Termin rozpoczegcia robdt stanowiacych przedmiot umowy ustala si¢ na dzien .............. r.,
a termin zakonczenia na dzien 30.06.2009 r.

§2

1. Za wykonanie robdt objetych niniejsza umowa ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie
03 030 Pt

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.l zostalo okreslone na podstawie ksiazki przedmiaru
robot 1 kosztorysu ofertowego Wykonawcy ztozonego do przetargu nieograniczonego z dnia
22.05.2009 1.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionego w
przedmiarze robo6t i jest tzw. wynagrodzeniem ryczaltowym .

4. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych nie przekraczajacych 50%
zamdwienia, a ktére nie byly przewidziane w dokumentacji projektowej i w ust. 3, Wykonawca
zobowiazuje si¢ wykonac je na dodatkowe zlecenie Zamawiajacego udzielone w trybie z wolnej
reki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty dodatkowe bgdzie obliczone na podstawie kosztorysu
dodatkowego sporzadzonego na podstawie protokotu koniecznos$ci, w oparciu o nastgpujace
zalozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (Rpg, M, S, K, K,, Z) zostang przyjgte z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawceg do przetargu,

b) ceny materialdow nie wystgpujacych w kosztorysie ofertowym zostana przyj¢te na podstawie
udokumentowanej faktura ceny zakupu,

¢) podstawa okreslenia naktadow rzeczowych bgda KNR-y, w przypadku braku odpowiednich
pozycji kolejno KSNR-y, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
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2.

§3
Wykonawca otrzymal od Zamawiajacego formularz zawierajacy specyfikacje istotnych
warunkéw zamoéwienia. Zobowigzania oraz inne postanowienia w nich zawarte zostaja
wprowadzone do niniejszej umowy.
Integralna cz¢$¢ umowy stanowia:
oferta Wykonawcy Zalaczniknr 1,214,
specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia.

§4
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
a) przekazania Wykonawcy placu robot w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, ktory sprawowal bedzie:
- Teodor Wojtczak — insp. nadzoru Urzedu Gminy dziatajacy w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( tekst jednolity
72006 r Dz. U., Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami) i zawartych umow
z Inwestorem.

Opodznienie Zamawiajacego w przekazaniu placu robdt w stosunku do terminu okreslonego w
pkt.1lit.a, spowoduje przesunigcie terminu zakonczenia przedmiotu umowy o taka sama ilo$é
dni.

§5

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

l.
2.

e

Rozpoczecia 1 zakonczenia robot w terminach uzgodnionych w niniejszej umowie.
Wykonania robot zgodnie z warunkami wynikajacymi z obowiazujacych przepisow
technicznych, norm techniczno-budowlanych oraz Prawa Budowlanego , a takze zasadami
rzetelnej wiedzy techniczne;.

Pozyskania 1 dostaw, na wlasny koszt, w zakresie i terminach gwarantujacych wykonanie
robot, materiatéw spetniajacych wymogi Ustawy ,,Prawo Budowlane ” oraz zapewniajacych
uzyskanie odpowiednich standardéw jakoSciowych.

Nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy.

Przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy (zgloszenia gotowos$ci do odbioru najpdzniej
w terminie okreslonym w § 1 ust. 3).

§6

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujacych okolicznosciach:

a) w przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia prac w okre§lonych w § lust. 3 w
wysokosci 0,20% wynagrodzenia okreslonego w § 2 ust. 1, za kazdy dzien sp6znienia,

b) w przypadku opoznienia w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady w wysokosci 0,20 % wartosci wadliwego elementu , liczac od daty
wyznaczonej na usunigcie wad; za element nalezy rozumie¢ pozycjg kosztorysu ofertowego
do przetargu.

W przypadku powstania szkod z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ kar przewyzszajacych kary umowne, o ktorych mowa wyzej.

§7

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie 3 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawcg o osiagnigciu gotowosci do odbioru.
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§8
1. Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru.

2. Protokot odbioru podpisany przez strony Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w  dniu
zakonczenia odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru.

§9
Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady nadajace si¢ do usunigcia —
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad i wyznaczy¢ na to termin.

§10

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru, wad nie nadajacych si¢ do usunigcia ,

Zamawiajacy moze :

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot , odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej ,
technicznej 1 estetyczne;,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem :

e odstapi¢ od umowy,

e 7ada¢ wykonania, na koszt Wykonawcy, przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opoznienia .

§11

1. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytulu r¢kojmi za wady
przedmiotu umowy.

2. Okres rekojmi za wady wynosi 1 rok od dnia zakonczenia czynno$ci odbioru i przekazania
Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytulu r¢ekojmi po upltywie jej terminu, jezeli
zglaszal wadg przed uptywem tego terminu. Roszczenia Zamawiajacego wygasaja w takim
przypadku po roku od dnia ujawnienia wady.

4. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..... miesi¢cznej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie

terminow, o ktorych mowa w ust. 5, jezeli reklamowal wadg przed uptywem tych terminow.

6. O wykryciu wady Zamawiajacy zobowiagzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie w
terminie 10 dni roboczych od daty jej ujawnienia, okreslajac jednoczes$nie czy wykonuje
uprawnienia z tytulu gwarancji czy rekojmi.

7. Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokolarnie. O dacie oglgdzin i spisania protokotu
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg pisemnie na 5 dni roboczych wczesniej. W protokole
zostanie zapisany termin, ktory wyznaczyt Zamawiajacy na usunigcie wad.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezplatnego usunigcia zgloszonych wad w terminach
wyznaczonych przez Zamawiajacego, a wad szczegolnie uciazliwych lub zagrazajacych zyciu
lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usunigcie wady ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe
w tym okresie usuniecie wad nastapi niezwtocznie po ustapieniu przeszkody.

9. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunig¢cia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym
kosztow.

10. Usunigcie wad zostanie potwierdzone protokolarnie przez Wykonawce i Zamawiajacego, w
terminie uzgodnionym przez obie strony.

9]

§12
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
zaoferowanej ceny catkowitej za przedmiot umowy, tj. ..................... zt.
2. Wykonawca zabezpieczenie wykonania umowy wniost w formie



70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w ciagu 30 dni po przekazaniu
robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych. Pozostate
30% zabezpieczenia zostanie zwrocone po uptywie gwarancji jakoSci.

§13
Zamawiajacy nie udziela zadnych zaliczek na poczet wykonanych prac.

§ 14
Zaptata wynagrodzenia za wykonanie robdt nastapi na podstawie faktury koncowe;j .
Faktura koncowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego na podstawie protokotu koncowego odbioru robét.
3. Naleznosci za wykonane roboty Zamawiajacy przekaze na konto Wykonawcy w terminie 14 dni
liczac od daty ztozenia faktury Zamawiajacemu.

N =

§15
Za roszczenia osob trzecich wynikle z nienalezytego wykonania umowy odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

§16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy nastgpowac moga jedynie w formie pisemne;j
(aneksu) pod rygorem niewaznosci.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§18
Spory pomigdzy stronami rozstrzygal bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.
§19

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY:
WYKONAWCA:
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CZESC IV

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

Dla zamdéwienia pod tytutem:

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu ulicy
Suchowicka dziatka 688dr

Dobudowa linii oswietlenia drogowego

Dokumentacja zawiera:

OST- Czes¢ ogodlna
SST- Elektroenergetyczne linie kablowe uktadane w gruncie D-01.03.02
SST- Sieci elektryczne oswietlenia zewngtrznego D-07.07.01

20



Temat
opracowania:

Nazwa

i adres obiektu

Nazwa
zamawiajacego:

Adres

zamawiajacego:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Dobudowa linii o$wietlenia drogowego

Suchowicka dziatka 688dr.

URZAD GMINY JORDANOW SLASKI

WROCLAWSKA 55, 55-065 Jordanow Slaski
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Spis tresci:

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

Wstep

. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

. Wymagania dotyczace wlasciwos$ci wykonania robot budowlanych.
Kontrola, badania i odbior wyroboéw i robot budowlanych.

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

. Odbior robot budowlanych.

. Rozliczenie robot.

10.Dokumenty odniesienia.

1.Wstep.

. Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn do wykonania robot budowlanych.
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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow w ciagu ulic Suchowicka dziatka 688dr w Jordanowie
Slaskim

1.2. Przedmiot i zakres robot.
Linia kablowa o$wietlenia drogowego

1.3. Wyszczego6lnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Zakres prac towarzyszacych obejmuje:
- rozebranie nawierzchni na chodnikach, placach i drogach,
- demontaz istniejacych latarni, opraw i urzadzen,
- wykonanie remontdéw czastkowych nawierzchni po zasypaniu wykopow,
- prace porzadkowe po zakonczeniu prac montazowych
1.4. Informacje o terenie budowy.
W zakresie przytaczy kablowych linii o§wietlenia drogowego roboty budowlane beda prowadzone

w

obrebie dziatek o duzym natgzeniu ruchu.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

1.5.1. Odbidr frontu robot.

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bgda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robdt. Odbior frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢
wykonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i dokumentowany spisaniem protokotu.
Zakres i termin odbioru frontu robdt oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien byé
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami umowy. Przy przekazywaniu frontu robdt zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot lub zlozy¢ pisemne
o$wiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wszystkie elementy sieci powinny by¢é wytyczone w
terenie wg danych naniesionych na planach. Oznaczniki w terenie powinny by¢ naniesione w
sposob trwaly, wykluczajacy pomytki. Tyczenie powinien wykonaé¢ geodeta uprawniony do
wykonywania tych prac. Szczego6lna ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ przy wykonywaniu przeciskow
pod drogami, aby unikna¢ kolizji z istniejacymi sieciami podziemnymi. Przejscia przez drogi
osiedlowe wykonywaé potéwkowo dla uniknigcia blokady ruchu kotowego. W miejscach o duzym
zageszezeniu sieci stosowaé wykopy kontrolne. Wykonanie przeciskoéw powierzy¢ firmie
specjalistyczne;.

Miejsca kolizji linii kablowych z sieciami energetycznymi, telekomunikacji, gazowymi, wodnymi,
kanalizacji 1 cieplnymi podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez jednostki branzowe oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.7.0chrona $rodowiska.
Projektowany zakres robot elektrycznych nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.

1.8.  Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
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Roboty powinna wykonywa¢ firma posiadajaca stosowne uprawnienia do wykonywania

robot elektrycznych zgodnie z  zapisami Ustawy Nr 414 Prawo budowlane 1 aktami
wykonawczymi.

W zwiazku ze zblizeniami do istniejacych sieci begdacych pod napigciem obowigzuje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 912 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych. Kierownik rob6t powinien posiada¢ uprawnienia do
kierowania robotami w zakresie sieci energetycznych, by¢ zrzeszony w Okregowej Izbie
Inzynieréw Budownictwa i posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
petnionej funkcji techniczne;j.

Z uwagi na zakres 1 skomplikowanie robot, inwestor powinien powota¢ inspektora nadzoru

posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu wykopdw liniowych nalezy stosowac ktadki dla pieszych w ciggach przecinajacych rowy
kablowe. Wykopy wykonywac krotkimi odcinkami umozliwiajgcymi utozenie kabla i zasypanie w krotkim
czasie. Otwarte rowy kablowe oraz obszary stanowisk pracy oznacza¢ dwustronnie folig ostrzegawczg
zapobiegajaca przypadkowemu wejsciu pieszego. Przejscia nad wykopami w miejscach zaciemnionych
nalezy doswietli¢.

1.9.  Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu
budowy, utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia.

Poniewaz prace wykonywane beda przy jednoczesnie odbywajacym si¢ ruchu kotowym 1 pieszym,
co narzuca ograniczenia w wykonywaniu robot. Na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt oznakowania robdt i uzyskac decyzje stosownego Zarzadu
Dro6g na oznakowanie. W zwiazku z powyzszym podczas wykonywania prac w obrebie ulic nalezy
stosowac znaki drogowe zgodne z ,,projektem oznakowania na czas realizacji robot”,

1.11. Nazwy i kody: grup robot, klas i robot i kategorii robot.

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

Kody Kody Kody
grup klas kategorii Nazwy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000- Roboty w zakresie burzenia 1 rozbidrki obiektow
1 budowlanych. Roboty ziemne.
45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia. Roboty ziemne.

45230000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, linii
8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drog, lotnisk i kolei.

45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciagoéw komunikacyjnych i linii energetycznych.

45232000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw 1 kabli

45310000-

3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 [Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych

45316000-5 |Instalowanie systemow oswietleniowych i




‘ | | sygnalizacyjnych

1.12.  Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej
architektury.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest na stale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie b¢dacy budynkiem matej architektury.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty jak posagi, fontanny, piaskownice, $mietniki,
trzepaki, kapliczki i krzyze przydrozne, itp.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow, operaty geodezyjne, i ksiazki obmiaréw.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Certyfikat jakosci — dzialanie osoby trzeciej (niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga
sa zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi przepisami.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢,
ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z norma lub z wiasciwymi przepisami.

Warunki techniczne przylqczenia — zespdt wymagan technicznych, ktore musza by¢ spetnione, aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogly by¢ dostarczone; wydane przez
dostawce energii w formie dokumentu, na wniosek inwestora.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego.

Urzqdzenia — urzadzenia techniczne stosowane w procesach elektroenergetycznych.

Instalacje — urzadzenia z uktadami polaczen migdzy nimi.

Sieci — instalacje potaczone 1 wspotpracujace ze soba, stuzace do przesytania 1 dystrybucji energii.
Urzqdzenie piorunochronne (LPS) — kompletne urzadzenie do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorunow.

Polqczenie wyrownawcze (EB) — czg$¢ wewngtrznego urzadzenia piorunochronnego redukujaca
roznice potencjatow, wywotane przez prad piorunowy.

Zwody — czg§¢ zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przejmowania
wytadowan piorunowych.

Przewod odprowadzajqcy — czg$¢ zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do
odprowadzania pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.

Uziemienie- czg$¢ zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do odprowadzania do
ziemi 1 rozproszenia w niej pradu piorunowego.

Uziom — czg$¢ uziemienia zapewniajaca bezposrednie potaczenie elektryczne z ziemia i
rozproszenie w niej pradu piorunowego.

Uziom otokowy —uziom tworzacy zamknigta petle wokot budowli pod lub na powierzchni ziemi.
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Uziom fundamentowy — uziom umieszczony w betonowym fundamencie budowli.

Szyna wyrownawcza — szyna za pomoca ktorej taczone sa z urzadzeniem piorunochronnym

metalowe instalacje, zewngtrzne czgsci przewodzace, linie energetyczne, i telekomunikacyjne i inne

przewody.

Przewod wyrownawczy — przewod stuzacy do wyr6wnywania potencjatow.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie przeznaczone do ograniczania napigcia udarowego pomigdzy

dwiema czgsciami w obrebie chronionej przestrzeni (iskiernik, odgromnik, itp.).

Zacisk pobierczy — ztacze zaprojektowane 1 zastosowane w celu ulatwienia elektrycznych préb i

pomiarow czesci skladowych urzadzenia piorunochronnego.

Poziom ochrony — termin stuzacy klasyfikacji urzadzenia zgodnie z jego skutecznoscia.

Napiecie znamionowe — napigcie na ktore instalacja lub jej czg$¢ zostata zbudowana.

Napiecie dotykowe — napigcie pojawiajace si¢ migdzy czesciami jednoczesnie dostgpnymi w

przypadku uszkodzenia izolacji.

Napiecie dotykowe bezpieczne (Ul) — najwyzsza dopuszczalna warto$¢ napigcia dotykowego, ktore

moze si¢ utrzymywac¢ w okre§lonych warunkach otoczenia.

Porazenie prqdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem pradu

elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzgcia.

Dotyk bezposredni — dotknigcie przez cztowieka lub zwierze czesci czynnych.

Dotyk posredni - dotknigcie przez czlowieka lub zwierzg czgsci przewodzacych dostgpnych, ktore

znalazty si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

Obudowa, ostona — element zapewniajacy ochrong przed niektdrymi wptywami otoczenia i przed

dotykiem bezposrednim z dowolnej strony.

Przewod ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego polaczenia

czesci dostgpnych przewodzacych, czgsci obcej przewodzacej, szyny lub zacisku uziemiajacego,

uziomu oraz uziemionego punkty neutralnego zrodta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.

Przewod ochronno — neutralny (PEN) — uziemiony przewod lub zyla przewodu spetniajaca

rownocze$nie funkcj¢ przewodu ochronnego i1 przewodu neutralnego.

Obwod — zespot elementéw instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i chronionych przed

przewgzeniami i wspolnym zabezpieczeniem.

Wewnetrzna linia zasilajqca (WLZ) —obwod elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Obwdd odbiorczy — obwdd, do ktdrego przytaczane sa bezposrednio odbiorniki energii elektryczne;j

lub gniazda wtykowe.

Obciqzalnos¢ wtykowa diugotrwata (1) — maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptynaé

dhugotrwale w okre§lonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu.

Rozdzielnice, aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wiaczania w

obwody elektryczne, spetniajace jedna lub wigcej z nastepujacych funkcji: zabezpieczanie, taczenie,

sterowanie odiaczanie.

Oswietlenie podstawowe — oswietlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, urzadzenia

lub czynnos$ci w normalnych warunkach pracy.

Oswietlenie awaryjne - o$wietlenie przewidziane do stosowania w niektorych przypadkach zaniku

oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ogolne — os$wietlenie przestrzeni bez uwzglednienia szczegdlnych wymagan

dotyczacych o$wietlenia niektorych jego czegsci.

Oswietlenie miejscowe — o$wietlenie niektorych czgéci przestrzeni uwzgledniajace szczegoélne

potrzeby oswietleniowe, w celu zwigkszenia natgzenia o$wietlenia.

Olsnienie — stan procesu widzenia, w ktorym odczuwa si¢ niewygode widzenia.

Plaszczyzna robocza — powierzchnia odniesieniowa wyznaczona plaszczyzna, na ktorej zwykle

wykonywana jest praca.

Rownomiernos¢ oswietlenia — stosunek nat¢zenia o§wietlenia najmniejszego posredniego na danej

powierzchni.

Wskaznik oddawania barw — miara stopnia zgodno$ci wrazenia barwy przedmiotéw o$wietlonych

danym zrédlem $wiatta z wrazeniem barwy tych samych przedmiotéw o$wietlonych iluminatem

odniesieniowym w okreslonych warunkach.

Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym lub

kilka kabli utozonych rownolegle, lacznie z osprzgtem, ulozone na wspoélnej trasie i taczace zaciski
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tych samych dwoch urzadzen elektrycznych. jedno lub wielofazowych albo jedno Iub
wielobiegunowych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktorego osia symetrii jest linia prosta, lamana lub
falista, taczaca dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii
przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii energetycznej lub innego
urzadzenia podziemnego lub naziemnego, np., cickow wodnych, toréw kolejowych, rurociagu, itp.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii, w ktérym odleglo$¢ migdzy linig a inna linig energetyczna
lub innego urzadzenia podziemnego lub naziemnego, (np., cickow wodnych, torow kolejowych,
rurociagu, itp.) jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw montazowych.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.  Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania og6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania
1 kontroli jako$ci materialéw 1 wyrobow.

Dostawa materialéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewngtrznych wplywow atmosferycznych. Teren skladowiska powinien by¢ odpowiednio
oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa sktadowanych materialéw nie powinna
przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czgsci budynku. dopuszczalne obcigzenia
powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca czytelnego napisu umieszczonego na
tablicy. Sktadowanie materiatow, aparatow i1 urzadzef elektrycznych powinno odbywaé si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci
technicznych (jako$ci) na skutek wptywdéw atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi obowiazujacymi w przedsigbiorstwie wykonawcy robot.

2.2.1. Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, elementow, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie 1 wytadowanie konstrukeji, urzadzen, maszyn,
itp. o duzej masie lub gabarycie nalezy przeprowadzi¢ z pomoca dzwignic lub postugujac si¢
pomostem — pochylnia. Przemieszczanie cigzkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek. w czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i1 urzadzeh rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego
z magazyny budowy. dotyczy to szczegolnie duzych i cigzkich elementow. W czasie transportu i
sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wplywami $rodowiska. Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach specjalnymi przyczepami
kablowymi lub na skrzyniach samochod6éw cigzarowych lub przyczepach. Begbny powinny by¢
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przewozone na krawedziach tarcz i by¢ umocowane w sposdb umozliwiajacy przetaczanie.
Zabrania si¢ przewozenia 0s0b na skrzyniach samochodow i przyczepach razem z bgbnami. Zaleca
si¢ umieszczanie 1 zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodéw i przyczep za pomoca
dzwigu, swobodne staczanie bebnow z kablami z samochoddw jest zabronione.

2.2.2. Odbior i przyjmowanie materiatow 1 urzadzen.

Przyjecie materialéw 1 urzadzen do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym
1 iloSciowym odbiorem. Odbioru i przyjecia mozna dokonywaé¢ w zakladzie produkcyjnym
dostawcy, w punkcie zdawczo odbiorczym, a magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowiazane dostarcza¢ na budowe¢ materiaty i wyroby nowe
(nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgoda inwestora lub
jego upowaznionego przedstawiciela. Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych norm, przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych
warunkow technicznych. Jezeli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowg wyrob powinien $cisle
odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materialty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta i inwestora
lub jego upetnomocnionego przedstawiciela. Materiaty wyroby, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw
jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu technicznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego obioru
technicznego 1 dokumenty materiatlowe, nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z
materialem a po jego wydaniu w kierownictwie robdt. W przypadku stwierdzenia wad mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materialy 1 elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.

2.2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych przewietrzanych i dobrze o§wietlonych. rury
instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach, w wiazkach w pozycji pionowej. Rury instalacyjne sztywne z tworzywa
sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -15°C do
+25°C w pozycji pionowej w wiazkach odpowiednio gesto wiazanych z dala od urzadzen
grzewczych. Analogicznie nalezy przechowywaé rury karbowane z tworzywa, lecz w krggach
zwijanych i powiazanych sznurkiem w trzech miejscach. Krggi mozna uktada¢ w sterty do 10 sztuk
jednoczesnie. Przewody izolowane, kable i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i chlodnych. Maszyny elektryczne, nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach
suchych i1 ogrzewanych zabezpieczonych od kurzu. transformatory olejowe mozna przechowywac
na placach bez zadaszenia. Wyroby metalowe nalezy skladowa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed dziatanie korozji. Farby, lakiery, rozpuszczalniki i oleje nalezy przechowywaé w odregbnych
pomieszczeniach z zachowaniem obostrzonych przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i
bhp. Pomieszczenie takie powinno by¢ przewietrzane i ogrzewane czynnikiem wodnym lub
parowym, i wyposazone w potki odporne na ogien. Drzwi powinny otwierac si¢ na zewnatrz i by¢
wyposazone w tablice ostrzegawcze. Nalezy réwniez wyposazy¢ to pomieszczenie w instrukcje
przeciwpozarowa. Gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowa¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach. Puste butle powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Materialy wiazace jak cement
czy gips nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia. Prefabrykaty betonowe slupéw mozna magazynowac na placach
sktadowych poziomo obok siebie na przemian grubszymi i cienszymi koficami, na drewnianych
przektadkach odlegtych, co 1/5/dlugosci stupa, w 2 lub 3 warstwach.
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2.3.  Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow i elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy niewymagajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie latarni o$wietleniowych.
Wykonawca z inspektorem nadzoru inwestorskiego i autorem projektu zaproponuje styl latarni,
ktore zostana zastosowane. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
zamawiajacym podejmie odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany element budowlany nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody zainteresowanych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinie by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wplyna
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialow.

4.1.  Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywal tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow oraz urzadzen.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych.
5.1.  Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.  Ustanowienie kierownika budowy (robot).

Inwestor nie bedacy osoba fizyczna jest obowiazany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektow inzynierskich oraz stalych instalacji z nimi
zwiazanych. W przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne, ustanowienie
kierownika budowy jest wymagane dla budoéw, dla ktoérych konieczne jest uzyskanie pozwolenia
budowlanego. w przypadku, gdy na budowie wystgpuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe
dla ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o kwalifikacjach w danej specjalno$ci robot, w
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tym dla robot elektrycznych. Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢é w dzienniku budowy
oswiadczenie o podjeciu swej funkcji.

5.3. Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem robo6t elektrycznych.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych dla roboét elektrycznych na terenie budowy nalezy uzyskac
zezwolenie na prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W
przypadku robot ziemnych poza terenem budowy, nalezy uzyska¢ zezwolenie wilasciwych
terytorialnie instytucji. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z
wilasciwa dokumentacja, jak rowniez z dokumentacja znajdujacych si¢ w poblizu budowli,
instalacji, itp. Aby w czasie wykonywania robdt ziemnych nie spowodowaé uszkodzenia
istniejacych podziemnych instalacji. W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu
ziemnego do istniejacych sieci podziemnych, sposob wykonania prac zabezpieczajacych nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym przedstawicielem instytucji eksploatujacych te sieci i uzyska¢ odpowiedni
zapis w dzienniku budowy. Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ istniejace sieci pod
nadzorem przedstawiciela wtasciciela.

5.4. Koordynacja robdt elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy
od projektowania a skofczywszy na rozruchu i przekazaniu do uzytkowania. Koordynacja nalezy
obja¢ rowniez projekty organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze¢
realizacji inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac biezaco z kierownikiem budowy,
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot poszczegdlnych rodzajow robot.
Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoOlnych rodzajow robdt lub ich etapdéw 1 powinien by¢ tak uzgodniony aby zapewniat
prawidlowy przebieg zasadniczych robdt ogolnobudowlanych, a rownocze$nie umozliwial
technicznie 1 ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogolny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw robodt
elektrycznych.

5.5. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie
odbioréw jednofazowych. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob
by zapewni¢ tatwy dostep i zabezpieczy¢ je przed dostepem niepowotanych osob.

5.6.  Roboty rozbiérkowe.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wlasciwy organ. Roboty wigkszych i skomplikowanych obiektow budowlanych prowadzi si¢
na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robdt, ktérego zakres nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.7.  Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie dotyczy.

5.8.  Projekt organizacji budowy.
Nie dotyczy.

5.9.  Projekt technologii i organizacji montazu.
Nie dotyczy.

5.10. Czynnosci geodezyjne na budowie.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg, ktory
przyniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.11. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1 Zasady jakos$ci kontroli robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system jako$ci oraz mozliwo$¢ pobierania probek i1 badania materiatow 1 robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie probek.
Nie dotyczy.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone prze inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do dokonywania kontroli badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania, jak rowniez wyrywkowych pomiaréw kontrolnych instalacji a wykonawca
zapewni wszelka pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

6.5.1. Prowadzenie dziennika budowy.

Przy prowadzeniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robot),
obowiazkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot elektrycznych
wykonywany w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawiazaniu do dziennika
budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego,
bezposredniego wykonawstwa robot elektrycznych dziennik robot jest rtownoznaczny z dziennikiem
budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robdt nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robdt) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowie oraz
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy stanowi urzedowy
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dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji panstwowej. W odniesieniu do
obiektow sieciowych lub liniowych podzielonych na odpowiednie odcinki robdt jest dopuszczalne
prowadzenie dziennika budowy dla poszczegolnych, wyraznie oznaczonych odcinkdw robot. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem imienia ,
nazwiska 1 stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone
podpisem tej osoby. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje
kierownikom budowy 1 kierownikom robdt, pracownikom wiasciwego nadzoru budowlanego,
majstrom, upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petniacy nadzor autorski,
pracownikom kontroli technicznej i bhp wykonawcy, przedstawicielom organéw nadrzednych i
inspekcyjnych inwestora i wykonawcy oraz osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy
na budowie.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy 1 jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy (robot). Przez caty czas prowadzenia robdt nalezy przechowywa¢ dokumenty
stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostgpnia¢ te dokumenty 1 dziennik budowy
uprawnionym organom.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
7.1.  Ogo6lne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaréw.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna w ustalonych jednostkach. Ksiazka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru dokonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy. Jednostki obmiarowe do poszczegodlnych rodzajow
robot zawarto w zestawieniu specyfikacji szczegdtowej — Lista nr 3.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow.

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej,
1 podawane w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczane w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

7.3.  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone [przez wykonawcg. Jezeli urzadzenia te 1 sprzgt

pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4.  Czas prowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczone na karcie
obmiarowe;j.

8. Odbior robot budowlanych.
8.1.  Rodzaje odbioréw.
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
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8.1.1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

8.1.2. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych.

Przed zainstalowaniem przewodéw 1 kabli wykonawca przeprowadzi pomiary w zakresie
rezystancji izolacji oraz ciaglosci zyl. Po zainstalowaniu i1 przykryciu przewodow i kabli oraz
przytaczeniu urzadzen zabezpieczajacych i odbiornikdéw, a przed zalaczeniem napigcia, wykonawca
przeprowadzi badania i proby poszczegdlnych obwodow elektrycznych w zakresie: pomiary
rezystancji izolacji obwodow, pomiary rezystancji uziemien, pomiary ciagltosci obwodow
ochronnych, proby funkcjonowania tacznikdéw. Po przytaczeniu napigcia wykonawca wykona proby
prawidlowego funkcjonowania obwodéw oraz wykona pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz prawidtowosci dziatania wylacznikoéw ochronnych. Z pomiaréw i prob
wykonawca sporzadzi stosowne protokoty badan i1 przedstawi je do odbioru robot.

8.1.3. Odbidr czegsciowy 1 odbiodr etapowy.

Nie dotyczy.

8.1.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie i1 zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie.

8.1.5. Odbidr koncowy.

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6ot budowlanych.

8.1.6  Odbior po okresie r¢gkojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi zamawiajacy zorganizuje stosowny odbior robot.

8.1.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Zamawiajacy zorganizuje odbior ostateczny pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych
robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

8.2.  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

8.3.  Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé odpowiednie
dokumenty okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

9. Rozliczenie robot.
Rozliczenia obejmuja nastgpujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace
- roboty budowlane i instalacyjne, objete zawarta umowa o wykonanie obiektu lub zgodnie z
kontraktem.
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10. Dokumenty odniesienia.

10.1.

Dokumentacja projektowa.

Nazwa i adres autora projektu:

[15]
[16]

[17]

Pracownia Projektowania i Nadzoru ,,DRO-INSTAL” Kazimierz Strzelczyk, ul. Swidnicka 24,
58-200 Dzierzoniow

Projektant inz. Bogustaw Grochalski

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

2kpl dokumentacji projektowej oraz
2 kpl specyfikacji technicznych.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowe;j.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O normalizacji.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. prawo o miarach.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach i certyfikacji.
Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 25 wrze$nia 200 r. W sprawie szczegdtowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznej.
Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 22 wrze$nia 1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra spraw wewngtrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra gospodarki dnia 17 wrzesnia 1999 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.
Zarzadzenie Ministra gornictwa 1 energetyki z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogdlnych
zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych.
Zarzadzenie Ministra gospodarki materialowej 1 paliwowej z dnia 14 wrzesnia 1987r. W
sprawie szczegdlowych zasad eksploatacji urzadzen o§wietlenia elektrycznego.
Rozporzadzenie Ministra przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;.
Rozporzadzenie Ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.
W sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci.
Zarzadzenie Ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 maj 2004r. W sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Rozporzadzenie komisji wspolnoty europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. W
sprawie wspolnego stownika zaméwien — CPV
Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut energetyki 1997r.
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — norma wieloarkuszowa.
PN-76 E-02032 Os$wietlenia drég publicznych.
PN-CEN/TR 13201-1; PN-EN 13201-2,3,4, O$wietlenie drog.
PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
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[25]
[26]

PN-75 E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
D-07.07.01
Temat
opracowania: Oswietlenie drog publicznych

Nazwa
i adres obiektu:
Suchowicka dziatka 688dr.

Nazwa
zamawiajacego: URZAD GMINY JORDANOW SLASKI

Adres
zamawiajacego: WROCLAWSKA 55, 55-065 Jordanéw Slaski

Spis tresci:

1.  Czg$¢ ogodlna
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1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych SST
1.3.  Okreslenia podstawowe wystepujace w SST
2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
2.1.  Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatéw
2.1.1. Wymagania og6lne
2.1.2. Transport materiatow
2.1.3. Odbidr i przyjmowanie materiatow 1 urzadzen
2.1.4. Sktadowanie materiatow
3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn do robot budowlanych
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
5. Wymagania szczeg6towe wykonania robot budowlanych
5.1.1. Trasowanie linii
5.1.2 Roboty ziemne i fundamentowe dla stupoéw oswietleniowych
5.1.3 Montaz i stawianie stupéw
5.1.4 Montaz opraw o$wietleniowych
5.1.5 Montaz urzadzen zabezpieczajacych
5.1.6  Oswietlenie iluminacyjne obiektow
5.2.  Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowe;j
5.3. Uziomy sztuczne
5.3.1. Uziomy poziome
5.3.4. Uziomy pionowe
6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych
6.1.  Proby montazowe
6.2.  Dokumentacja powykonawcza
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t
8. Odbidr robot budowlanych
8.1.  Odbior frontu robot
8.2.  Odbiory migdzyoperacyjne
8.3.  Odbiory czesciowe
8.4.  Odbior koncowy
8.5.  Przekazanie linii do eksploatacji
9. Rozliczenie robot
10.  Dokumenty odniesienia
1. Czes¢ ogolna.

1.1.  Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.
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Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow w ciagu ulic Suchowicka dziatka 688dr w Jordanowie
Slaskim

1.2.  Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Zakres prac projektowych obejmuje teren modernizowanej ulicy Nowej, Rézanej w Kamiennej Gérze
Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru instalacji elektrycznych os$wietlenia zewngtrznego
zardéwno nowo instalowanych jak i modernizowanych instalacji:

- o$wietlenia publicznego: ulic, placéw, parkdow, obiektow sportowych i rekreacyjnych,
weztow  komunikacyjnych, tuneli drogowych, podziemnych przejs¢ dla pieszych,
o$wietlenia iluminacyjnego budynkow i budowli, pod§wietlenia znakow drogowych

- o$wietlenia wewnatrzzaktadowego, tj. terenéw zaktadow przemystowych, komunalnych,
szkol, szpitali, itp.

- osiedlenia placow budowy

Zakres robot dotyczy

- wykonania wykopow pod stupy

- montazu latarni

Podstawa niniejszego opracowania sa postanowienia ujete w polskiej normie PN-75 E-05100

1.3. Okre$lenia podstawowe wystepujace w SST
Okreslania podstawowe ujgto w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1.  Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatow

2.1.1. Wymagania og6lne
Dostawa materialow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy
od zewngtrznych wplywow atmosferycznych. Teren skladowiska powinien by¢
odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa sktadowanych materiatow
nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podioza lub danych czgsci budynku.
Dopuszczalne obciazenia powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca
czytelnego napisu umieszczonego na tablicy. Sktadowanie materialow, aparatow 1 urzadzen
elektrycznych powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwos$ci technicznych (jakos$ci) na skutek wpltywow
atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialtbw w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
obowiazujacymi w przedsigbiorstwie wykonawcy robot.

2.1.2. Transport materiatow.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zaladowanie i1 wyladowanie
konstrukcji, urzadzen, maszyn, itp. o duzej masie lub gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem — pochylnia.
Przemieszczanie cigzkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych, nalezy wykonaé za
pomoca wozkéw lub rolek. w czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej 1 urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoOrcow.
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatdow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z
magazyny budowy. dotyczy to szczegoélnie duzych i cigzkich elementow. W czasie
transportu 1 sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami $rodowiska. Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach
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specjalnymi przyczepami kablowymi lub na skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub
przyczepach. Bebny powinny by¢ przewozone na krawedziach tarcz i by¢ umocowane w
sposob umozliwiajacy przetaczanie. Zabrania si¢ przewozenia osoéb na skrzyniach
samochodéw 1 przyczepach razem z begbnami. Zaleca si¢ umieszczanie 1 zdejmowanie
bgbnow z kablami ze skrzyni samochodoéw i przyczep za pomoca dzwigu, swobodne
staczanie bebnow z kablami z samochodow jest zabronione.

2.1.3  Odbidr 1 przyjmowanie materiatléw i urzadzen.

Przyjecie materiatow i urzadzen do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym 1 ilosciowym odbiorem. Odbioru i1 przyjecia mozna dokonywa¢ w zaktadzie
produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo odbiorczym, a magazynie budowy lub
bezposrednio na budowie. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na
budowe¢ materiaty i wyroby nowe (nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane
wytacznie za pisemna zgoda inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela. Parametry
techniczne materiatdw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm,
przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkéw
technicznych. Jezeli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowg wyréb powinien $cisle
odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materiaty 1 wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta i
inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela. Materialy wyroby, dla ktorych
wymaga si¢ §wiadectw jakos$ci nalezy dostarczaé wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage
na zgodno$é stanu technicznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty wewngtrznego obioru technicznego 1 dokumenty materialowe,
nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem a po jego wydaniu w
kierownictwie robot. W przypadku stwierdzenia wad mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robdt, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.

2.1.4 Skladowanie materialow.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych przewietrzanych i
dobrze o$wietlonych. rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach, w wiazkach w pozycji pionowej. Rury
instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze od -15°C do +25°C w pozycji pionowej w wiazkach odpowiednio
gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych. Analogicznie nalezy przechowywaé rury
karbowane z tworzywa, lecz w krggach zwijanych i powiazanych sznurkiem w trzech
miejscach. Kregi mozna uktada¢ w sterty do 10 sztuk jednocze$nie. Przewody izolowane, kable
1 tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. Maszyny
elektryczne, nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych zabezpieczonych od
kurzu. transformatory olejowe mozna przechowywac¢ na placach bez zadaszenia. Wyroby
metalowe nalezy skladowa¢ w miejscach zabezpieczonych przed dziatanie korozji. Farby,
lakiery, rozpuszczalniki i oleje nalezy przechowywaé¢ w odrgbnych pomieszczeniach z
zachowaniem obostrzonych przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego 1  bhp.
Pomieszczenie takie powinno by¢ przewietrzane i ogrzewane czynnikiem wodnym lub
parowym, 1 wyposazone w potki odporne na ogien. Drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz i
by¢ wyposazone w tablice ostrzegawcze. Nalezy rowniez wyposazy¢ to pomieszczenie w
instrukcje przeciwpozarowa. Gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych
nalezy magazynowaé¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Puste butle powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Materiaty
wiazace jak cement czy gips nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia. Prefabrykaty betonowe stupow
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mozna magazynowaé na placach sktadowych poziomo obok siebie na przemian grubszymi i
cienszymi koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych, co 1/5/dtugosci stupa, w 2 lub 3
warstwach.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu 1 maszyn budowlanych ujeto w czesci ogodlnej
specyfikacji technicznej

4.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Ogoélne wymagania dotyczace $rodkow transportu ujeto w czesci ogolnej specyfikacji
techniczne;j

5.Wymagania szczeg6lowe wykonania robot budowlanych

5.1
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

Montaz instalacji o§wietlenia zewngtrznego

Trasowanie linii.

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone przez biura geodezyjne. Podstaweg wytyczenia
linii stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Tras¢ linii okreslona w projekcie nalezy
odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z
rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, kontrolujac czy w terenie nie
nastapity zmiany mogace wptyna¢ na konieczno$¢ zmian w projekcie. w szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ odlegtosci stalych linii punktéw linii (stupoéw) od obiektéw trwatych,
rzeczywiste uksztattowanie terenu oraz widocznego uzbrojeni, jak linie energetyczne, drogi
torowiska, budowle, itp. oraz przeszkody naturalne (np. cieki wodne), aktualnie prowadzone
roboty oraz skladowanie materialtow na trasie linii. Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
zasadniczych rozwiazan w dokumentacji projektowej w §wietle aktualnej sytuacji terenowe;j
w zakresie dopuszczalnych odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z rdéznymi
obiektami i urzadzeniami, mozliwo$¢ wykonania robot w bezpieczny sposob posiadanymi
srodkami wg. przyjetej technologii i organizacji oraz takiego prowadzenia trasy linii i
rozstawienia stupow, aby byly w jak najmniejszym zakresie zaklécone bylo uzytkowanie
terendw rolnych 1 lesnych oraz aby bez konieczno$ci nie niszczy¢ istniejacego 1 nie
utrudniaé przysztego zagospodarowania terenu. Ewentualne uwagi i zastrzezenia dotyczace
trasy 1 usytuowania stanowisk stlupéw linii wykonawca powinien zglosi¢ inwestorowi w
protokole odbioru trasy w celu zapewnienia poprawnego rozwigzania.

Montaz i stawianie stupow.

Glegbokos¢ zakopania stupa powinna spetnia¢ warunek: D[m]>h[m]/10+0,5

Gdzie h — wysoko$¢ caltkowita stupa (z fundamentem).

Stupy powinny sta¢ pionowo, dopuszczalne odchylenie wierzchotka od osi pionowej wynosi
r<h/150, gdzie h[m] wysokos$¢ nadziemnej czesci stupa.

Przed ustawieniem stupa betonowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia metalicznego
miedzy rura wierzchotkowa a rama wngeki stupa oraz ciaglos¢ potaczenia przewodoéw. We
wszystkich typach shupéw nalezy zainstalowa¢ tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa
odpowiedniego typu, a sama wngke wyposazy¢ w pokrywe stalowa z zamkiem
zabezpieczong antykorozyjnie. O§ wysiggnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle
do osi ulicy (chodnika). Wngka powinna by¢ umieszczona tak aby jej o$ tworzyta kat 45
stopni z linia rownolegta do kierunku ruchu. Wnegka powinna by¢ usytuowana nie nizej niz
0,5m od powierzchni chodnika Iub gruntu.

Montaz opraw oswietleniowych.

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidlowos¢

pofaczen. Oprawy nalezy instalowa¢ po ustawieniu stupdw, jezeli szczegotowa instrukcja

montazu nie dopuszcza wczeSniejszego montowania opraw (np. instrukcja montazu

masztow wysokich). Wysiggniki nalezy mocowaé¢ na stupach w sposéb trwaty,
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5.24.

uniemozliwiajacy obrot wysiggnika wokot osi stupa. Oprawy na wysiggnikach réwniez
nalezy instalowa¢ w sposob trwaty, tj. poprzez skrecenie S$rubami na podkiadkach
sprezystych  lub  podobny sposdb rownorzedny pod wzgledem mechanicznym,
umozliwiajacym wymiang opraw. Cze$¢ opraw ( tzw. Zestawy przyscienne) nalezy
instalowa¢ na budynkach. Przewody zasilajace powinny by¢ przylaczone do zaciskoéw
opraw. Przewod neutralny powinien mie¢ polaczenie z czg$cia boczna trzonka lampy,
natomiast przewod fazowy ze stykiem $rodkowym. Zrédla §wiatla nalezy zainstalowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw oswietleniowych, instalowane oprawy powinny by¢
czyste.

Montaz urzadzen zabezpieczajacych.

Zabezpieczenie linii o§wietleniowych powinno by¢ umieszczone w rozdzielnicy zasilajace;.
Zabezpieczenie obwodoéw odbiorczych w stupie powinno by¢ umieszczone we wngce stupa
lub w skrzynce na stupie, a w przypadku linii napowietrznych na stupie. Zabezpieczenie
zestawOw przySciennych powinno by¢ umieszczone w skrzynkach zabudowywanych na
$cianach budynkow. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen zabezpieczajacych w specjalnie
szczelnie wykonanych skrzynkach metalowych, mocowanych w sposob trwaly do stupow
oswietleniowych. Zabezpieczenia wykonane bezpiecznikami nalezy umieszcza¢ na
tabliczkach lub w skrzynkach bezpiecznikowych zawierajacych rowniez zaciski
pozwalajace na przylaczenie przewodoéw lub kabli zasilajacych, zaciski powinny by¢
przystosowane do przekroi zyt kabli zasilajacych.

5.3. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowe;]

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- slupy oswietleniowe zelbetowe 1 stalowe oraz stupki stalowe do mocowania znakow
drogowych,

- oprawy o$wietleniowe klasy I w obudowie metalowej

- ramki, zamknigcia 1 konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach
o$wietleniowych,

- obudowy metalowe rozdzielcze o$wietleniowych

- wszelkie metalowe urzadzenia rozdzielcze i1 odbiorcze energii elektryczne;.

Przewody ochronne nalezy przytacza¢ do zaciskéw Srubowych specjalnie do tego celu

przewidzianych.

5.4. Uziomy sztuczne

54.1.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywa¢ z drutow, tasm, pre¢tow, ksztattownikow lub rur
stalowych ocynkowanych a w przypadku gruntu o duzej agresywnos$ci korozyjnej ze stali
miedziowanej lub z miedzi. Prety stalowe powlekane stosowane do wykonania pionowych
uzioméw wkrecanych lub pograzanych wibromtotem powinny mie¢ $rednicg co najmniej
18mm. Druty stalowe ocynkowane powinny mie¢ §rednicg co najmniej 7mm.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé w przypadkach gdy:

- uziomy naturalne wykazuja rezystancje uziemienia wigksza od wymagane;j

- uziomy naturalne znajduja si¢ w odleglosci wigkszej niz 10m od obiektu chronionego

Uzioméw nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nieprzewodzacymi.

Uziomy poziome.

Nalezy je wykonywaé¢ w nastgpujacy sposob:

- uziomy poziome sztuczne z drutéw lub tasm stalowych nalezy uklada¢ w gruncie na
glebokosci co najmniej 0,6m jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inne
glebokosci

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami
dotyczacymi robot ziemnych przy wykopach wasko przestrzennych

- uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki i zasypywac je gruntem
drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru czy gruzu
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5.4.2.

54.3.

5.4.4.

uziomow nie nalezy umieszcza¢ w ciekach lub zbiornikach wodnych, pod warstwami nie
przepuszczalnymi dla wody, w poblizu urzadzen powodujacych wysychanie gruntu.

Uziomy pionowe
Nalezy je wykonywa¢ w nastgpujacy sposob:

uziomy pionowe sztuczne nalezy pograza¢ w grunt do glgbokosci co najmniej 2,5m;
gérne konce uziomdéw powinny znajdowac si¢ co najmniej 0,5m pod powierzchnia
gruntu

uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami nie powinny by¢ ze wzgledow
wytrzymato$ciowych dluzsze niz 3m 1 nalezy je wykonywaé z jednolitych (nie
taczonych) odcinkow

uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromiotem nalezy zaglgbia¢ na taka
glebokos¢, aby w miar¢e mozliwosci uzyska¢ wymagana rezystancje uziemienia przy
zastosowaniu uziomu pojedynczego

prety stalowe stosowane do uziomu pionowego pograzonego wibromtotem nalezy taczy¢
przez spawanie przy uzyciu tulejki taczacej przecigtej wzdhuznie szczelina o szerokosci
okoto 5mm; najmniejsza dtugos¢ tulejki wynosi 60mm; dopuszcza si¢ rOwniez inne
rodzaje potaczen odpowiednio mocnych i nie utrudniajacych pograzanie,

jezeli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia warunkow podanych w dokumentacji
uziomu, nalezy wykona¢ uktad uziomowy sktadajacy si¢ z dwoch lub wigkszej liczby
pojedynczych uziomoéw pionowych, badz mieszany uklad uziomowy sktadajacy si¢ z
uziomow poziomych i pionowych

Uktady uziomowe.
Nalezy je wykonywaé w nastgpujacy sposob:

poszczego6lne uziomy pojedyncze uktadow uziomowych nalezy rozmieszczaé tak, aby
odlegtos$¢ pomigdzy nimi nie byta mniejsza niz ich dlugos¢, z tym Ze nie wymaga sig
odlegtosci wigkszej niz 10m

uktady promieniowe nalezy wykonywa¢ w przypadku, gdy nie mozna osiagnaé
wymaganej rezystancji uziemienia przez powigkszenie dtugosci uziomu pojedynczego
przewod uziomowy taczacy pojedyncze uziomy wchodzace w sktad uktadu uziomowego
nalezy uktada¢ na gigbokosci co najmniej 0,5m pod powierzchnia gruntu

nie potaczone ze soba uklady uziomowe lub uziomy pojedyncze o glebokosci do 6m,
stuzace do uziemienia odizolowanych od siebie przewodow uziemiajacych, nalezy
sytuowa¢ w odleglosci co najmniej 20m od siebie; na kazdy metr glebokosci uziomu
wigkszej niz 6m odlegtos¢ tg nalezy zwigkszy¢ o 3m

Przewody uziomowe.

Powinny by¢ wykonywane w nastgpujacy sposob:
przewod uziomowy laczacy uziom z gldéwnym przewodem uziemiajacym nalezy
prowadzi¢ najkrotsza trasa i przylacza¢ do uziomu sztucznego przez spawanie lub za
pomoca obejmki dwusrubowe;j
w przypadku przylaczenia przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za
pomoca obejmki nalezy oczy$ci¢ miejsce przylaczenia do metalicznego potysku,
posmarowaé¢ wazeling bezkwasowa, owina¢ tasma olowiana i zamontowaé obejmke
przytaczowa; po pokryciu obejmki farba ochronna nalezy ja dodatkowo zabezpieczy¢
obwojem witoknistym
przewody uziomowe nalezy wykonywaé ze stalowych prgtow, drotow, lub tasm o
wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary poziomow uzioméw stalowych
przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogolnie dostepnych,
wykonane z drutu o $rednicy mniejszej niz 10mm, powinny mie¢ ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokos$ci 1,5m nad powierzchnia gruntu i do 0,3m
pod powierzchnia gruntu; ochrong przewodow uziemiajacych moze stanowi¢ stalowy
ksztattownik
przewody uziomowe nalezy taczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomoca tatwo
rozlaczalnych zaciskdw S$rubowych probierczych, pozwalajacych odlaczy¢ przewod
uziemiajacy od uziomu; w przypadku gdy rezystancj¢ uziemienia mozna zmierzy¢ bez
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6.

6.1.

odlaczania przewodoéw uziemiajacych mozna zrezygnowac z zaciskow probierczych 1
potaczenie wykonac przez spawanie

- dla urzadzen o pradzie zwarcia doziemnego powyzej S00A nalezy zastosowaé zacisk
uziomowy probierczy

- zaciski uziomowe probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych na
wysokos$ci nie wigkszej niz 1,8m 1 nie mniejszej niz 0,3m nad powierzchnia gruntu;

- wuzasadnionych przypadkach zacisk probierczy mozna umiesci¢ na wysokosci powyzej
1,8m

- wszystkie potaczenia spawane i $Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozja przez malowanie farba asfaltowa natozona co najmniej dwukrotnie

- przewody uziomowe w miejscach wyprowadzenia z gruntu nalezy pomalowaé farba
asfaltowa co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3m pod powierzchnia do 0,3m nad
powierzchnia gruntu

- uziomow oraz przewodoéw uziomowych utozonych w gruncie nie nalezy pokrywac
powtokami nieprzewodzacymi

- uziemienia ochronne i robocze urzadzen elektroenergetycznych, uziemienia urzadzen
teleelektrycznych i piorunochronnych nalezy wykonywa¢ jako wspdlne z wyjatkiem
przypadkéw, w ktorych naktady na wykonanie uziemien wspolnych sa wigksze od
nakladéw na wykonanie urzadzen oddzielnych oraz z wyjatkiem uziemien pradu statego
o ciaglym przeptywie pradu, ktore nalezy wykonywac¢ oddzielnie

Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych.

Proby montazowe.
Przed zamontowaniem szafy nalezy sprawdzi¢, czy szafa oswietleniowa lub jej czgsci
odpowiadaja tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktorych spelnienie moze by¢
stwierdzone bez uzycia narzgdzi i bez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy objac jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:
stan pokry¢ antykorozyjnych,
ciaglo$¢ przewodoé6w ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,
jako$¢ wykonania polaczen w obwodach gltéwnych i pomocniczych,
jakos$¢ konstrukeji.
Po zamontowaniu szaf na fundamentach nalezy sprawdzi¢:
jakos$¢ potaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szaf,
stan powtok antykorozyjnych,
jakos$¢ potaczen kabli zasilajacych odplywowych i sterowniczych,
zgodno$¢ schematu szaf ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i

pomiary ktorych zakres nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob

obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania miernikiem induktorowym 500V lub 1000V

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw miernikiem induktorowym 500V

- pomiar rezystancji kabli zasilajacych miernikiem induktorowym 2,5kV

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji obiektu

- pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i wytacznikow ochronnych

- sporzadzenie protokotow z przeprowadzonych pomiarow

- po pozytywnym zakonczeniu pomiarOw nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie i
sprawdzi¢ czy punkty $wietlne sa zataczone zgodnie z zalozonym programem

Pomiary natgzenia o$wietlenia nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od
wlaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wySwiecone minimum przez 1 99



godzin. Pomiary nalezy wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych 1 jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiatloczuty powinien posiadaé
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

6.2.  Dokumentacja powykonawcza.

Podczas przekazywania instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiazany

dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy
zakres zmian

- protokoty z prob montazowych

- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i
urzadzen, jezeli odbiegaja one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej. Podstawa

dokonywania obmiaréw, okre$lajacych zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegoOlnych pozycji, jest przedmiar robot bedacy integralna czescia dokumentacii

projektowej. Jednostki obmiarowe do poszczegdlnych rodzajow robot zawarto w

zestawieniu specyfikacji szczegotowej — Lista nr3.

8. Odbiodr robot budowlanych
8.1.  Odbior frontu robot.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robot od

generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robot budowlanych i wykonczeniowych

powinien by¢ taki, aby roboty elektro montazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazania
instalacji na uszkodzenie a pracownikoéw na wypadki przy pracy.
8.2.  Odbiory migdzyoperacyjne

Powinien przeprowadza¢ je organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego instalacje

elektryczne. Odbiorom takim powinny podlega¢ zainstalowane konstrukcje wsporcze pod

kable, utozone rury i kanaty przed wyciagnigciem kabli.
8.3.  Odbiory czg$ciowe.

Dotycza robodt ulegajacych zakryciu jak kable ziemne przed zasypaniem, inne czg$ci

instalacji, ktore bgda niewidoczne po zakonczeniu robdt. Usterki wykryte podczas odbioru

powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie
nalezytego stanu elementow oraz prawidlowosci montazu. W przypadku duzych
skomplikowanych sieci elektrycznych, przed odbiorem koncowym mozna dokonac
odbioréw czesciowych poszczegdlnych fragmentdéw instalacji.

8.4.0dbiodr koncowy.

Komisja odbioru koncowego bada aktualnos$¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
protokoty odbioréw czesciowych i prob montazowych, sprawdza stan odbieranych linii oraz
usunigcie wezesniej wykrytych usterek, bada zaswiadczenia jako$ciowe zabudowanych
materiatow 1 wyrobow, dokonuje prob linii zalaczonej pod napigcie, ustala okres i warunki
wstepnej eksploatacji linii 1 spisuje protokét odbiorczy. Do odbioru koncowego wykonawca
powinien przedlozyc¢:
- aktualna dokumentacj¢ powykonawcza
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- protokoly préb montazowych
- os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci linii do eksploatacji
- instrukcje eksploatacji urzadzen, jesli przewidywata to umowa
- cze$ci 1 urzadzenia zamienne oraz sprzet bhp, jezeli przewidywata to umowa

8.4.  Przekazanie linii do eksploatacji.
Po ustalonym przez komisj¢ odbioru okresie wstepnej eksploatacji lini¢ nalezy przekaza¢ do
wlasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokét w ktorym powinno zostaé
potwierdzone usunigcie usterek wymienionych w protokole przekazania linii do wstepnej
eksploatacji.

9. Rozliczenie robot.
Ogo6lne zasady rozliczen podano w czg¢sci ogolnej specyfikacji techniczne;.

10.  Dokumenty odniesienia.

[1] PN-75 E-05100 elektroenergetyczne linie napowietrzne

[2] PN-76 E-02032 Oswietlenie drog publicznych

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Tom V
Instalacje elektryczne — Wydawnictwo Arkady
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Specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

Dla zamdéwienia pod tytutem:

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciagu ulic

Szkolna dz.686, Lesna dz.446,Szmaragdowa dz.451/71,Nefrytowa dz. 451/6,Rubinowadz.
451/76,Turkusowa dz. 451/72, )
Szafirowa dz. 451/81,Pertowa dz. 451/66. w Jordanowie Slgskim

Przebudowa linii kablowej oswietlenia drogowego

Dokumentacja zawiera:

OST- Czgs¢ ogolna
SST- Elektroenergetyczne linie kablowe uktadane w gruncie D-01.03.02
SST- Sieci elektryczne oswietlenia zewngtrznego D-07.07.01

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

46



Temat
opracowania:

Nazwa

i adres obiektu

Nazwa

zamawiajacego:

Adres

zamawiajacego:

Linia kablowa o$wietlenia drogowego

Jordanéw Slaski ulica Szkolna dz.686, Le$na dz.446,Szmaragdowa

dz.451/71 Nefrytowa dz. 451/6,Rubinowadz.
451/72, Szafirowa dz. 451/81,Pertowa dz. 451/66.

URZAD GMINY JORDANOW SLASKI

WROCLAWSKA 55, 55-065 Jordanow Slaski

451/76,Turkusowa dz.
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Spis tresci:

1

2
3
4
5
6.
7
8
9

. Wstep

. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot budowlanych.
Kontrola, badania i odbior wyrobow 1 robot budowlanych.

. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

. Odbiér robot budowlanych.

. Rozliczenie robot.

10.Dokumenty odniesienia.

1.Wstep.

1.

7. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonania robot budowlanych.
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Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciggu ulic Szkolna dz.686, Lesna dz.446,Szmaragdowa
dz.451/71,Nefrytowa dz. 451/6,Rubinowadz. 451/76,Turkusowa dz. 451/72, Szafirowa dz.

451/81,Pertowa dz. 451/66.w Jordanowie Slqskim

1.8. Przedmiot i zakres robot.
Linia kablowa o$wietlenia drogowego

1.9. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.
Zakres prac towarzyszacych obejmuje:
- rozebranie nawierzchni na chodnikach, placach i drogach,
- demontaz istniejacych latarni, opraw i urzadzen,
- wykonanie remontdw czastkowych nawierzchni po zasypaniu wykopow,
- prace porzadkowe po zakonczeniu prac montazowych
1.10. Informacje o terenie budowy.
W zakresie przytaczy kablowych linii o$§wietlenia drogowego roboty budowlane beda prowadzone

w

obrebie dziatek o duzym natgzeniu ruchu.

1.11. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.

1.11.1. Odbidr frontu robot.

Przed rozpoczgciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bgda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robdt. Odbior frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢
wykonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i dokumentowany spisaniem protokotu.
Zakres i termin odbioru frontu rob6dt oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien byé
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami umowy. Przy przekazywaniu frontu robdt zleceniodawca jest obowiazany dostarczy¢
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot lub zlozy¢ pisemne
o$wiadczenie, ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

1.12. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych wszystkie elementy sieci powinny by¢é wytyczone w
terenie wg danych naniesionych na planach. Oznaczniki w terenie powinny by¢ naniesione w
sposob trwaly, wykluczajacy pomytki. Tyczenie powinien wykonaé¢ geodeta uprawniony do
wykonywania tych prac. Szczego6lna ostrozno$¢ nalezy zachowac¢ przy wykonywaniu przeciskow
pod drogami, aby unikna¢ kolizji z istniejacymi sieciami podziemnymi. Przejscia przez drogi
osiedlowe wykonywa¢ potdéwkowo dla uniknigcia blokady ruchu kotowego. W miejscach o duzym
zageszezeniu sieci stosowaé wykopy kontrolne. Wykonanie przeciskéw powierzy¢ firmie
specjalistycznej.

Miejsca kolizji linii kablowych z sieciami energetycznymi, telekomunikacji, gazowymi, wodnymi,
kanalizacji 1 cieplnymi podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez jednostki branzowe oraz przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.7.0chrona $rodowiska.
Projektowany zakres robot elektrycznych nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego.
2.8.  Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.
Roboty powinna wykonywa¢ firma posiadajaca stosowne uprawnienia do wykonywania

robot elektrycznych zgodnie z  zapisami Ustawy Nr 414 Prawo budowlane 1 aktami
wykonawczymi. 49



W zwiazku ze zblizeniami do istniejacych sieci bgdacych pod napigciem obowiazuje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Nr 912 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Kierownik robdt powinien posiada¢ uprawnienia do
kierowania robotami w zakresie sieci energetycznych, by¢ zrzeszony w Okrggowej Izbie
Inzynierow Budownictwa 1 posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
petnionej funkcji techniczne;.

Z uwagi na zakres i skomplikowanie robdt, inwestor powinien powota¢ inspektora nadzoru

posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane.

Przy wykonywaniu wykopow liniowych nalezy stosowa¢ ktadki dla pieszych w ciggach przecinajgcych rowy
kablowe. Wykopy wykonywac¢ krotkimi odcinkami umozliwiajacymi utozenie kabla i zasypanie w krotkim
czasie. Otwarte rowy kablowe oraz obszary stanowisk pracy oznacza¢ dwustronnie folig ostrzegawczg
zapobiegajaca przypadkowemu wejsciu pieszego. Przejscia nad wykopami w miejscach zaciemnionych
nalezy doswietli¢.

2.9.  Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego Iub
zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicoéw plandéw organizacji i
ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu
budowy, utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

2.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia.

Poniewaz prace wykonywane beda przy jednoczesnie odbywajacym si¢ ruchu kotowym i pieszym,
co narzuca ograniczenia w wykonywaniu robot. Na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
wykonawca powinien sporzadzi¢ projekt oznakowania robdt i uzyskac decyzje stosownego Zarzadu
Droég na oznakowanie. W zwiazku z powyzszym podczas wykonywania prac w obrebie ulic nalezy
stosowac znaki drogowe zgodne z ,,projektem oznakowania na czas realizacji robot”,

2.11. Nazwy i kody: grup robot, klas i robét i kategorii robot.

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

Kody Kody Kody
grup klas kategorii Nazwy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000- Roboty w zakresie burzenia i1 rozbidrki obiektow
1 budowlanych. Roboty ziemne.
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia. Roboty ziemne.

45230000- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drog, lotnisk i kolei.

45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow,
ciaggdw komunikacyjnych i linii energetycznych.

45232000-2 |Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdw i kabli

45310000-

3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 |Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych
oraz opraw elektrycznych

45316000-5 |Instalowanie systemow oswietleniowych i
sygnalizacyjnych
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2.12. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest na state zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem matej architektury.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty jak posagi, fontanny, piaskownice, $mietniki,
trzepaki, kapliczki i1 krzyze przydrozne, itp.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i modernizacja obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw, operaty geodezyjne, i ksiazki obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Certyfikat jakosci — dzialanie osoby trzeciej (niezaleznej od dostawcy i1 odbiorcy)wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga
sa zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnose,
ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub z wlasciwymi przepisami.

Warunki techniczne przylqczenia — zespot wymagan technicznych, ktdre musza by¢ spetnione, aby
wnioskowane przez odbiorcg ilosci energii elektrycznej moglty by¢ dostarczone; wydane przez
dostawceg energii w formie dokumentu, na wniosek inwestora.

Wtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego.

Urzqdzenia — urzadzenia techniczne stosowane w procesach elektroenergetycznych.

Instalacje — urzadzenia z uktadami polaczen migdzy nimi.

Sieci — instalacje potaczone 1 wspotpracujace ze soba, stuzace do przesylania i dystrybucji energii.
Urzqdzenie piorunochronne (LPS) — kompletne urzadzenie do ochrony przestrzeni przed skutkami
piorunow.

Polqczenie wyrownawcze (EB) — czgs¢ wewngtrznego urzadzenia piorunochronnego redukujaca
roznice potencjaldow, wywotane przez prad piorunowy.

Zwody — czg8¢ zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do przejmowania
wytadowan piorunowych.

Przewod odprowadzajqcy — czg$¢ zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego, przeznaczona do
odprowadzania pradu piorunowego od zwodu do uziemienia.

Uziemienie- czg$¢ zewngtrznego urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do odprowadzania do
ziemi i rozproszenia w niej pradu piorunowego.

Uziom - czg$¢ uziemienia zapewniajaca bezposrednie polaczenie elektryczne z ziemia i
rozproszenie w niej pradu piorunowego.

Uziom otokowy —uziom tworzacy zamknigta petle wokot budowli pod lub na powierzchni ziemi.
Uziom fundamentowy — uziom umieszczony w betonowym fundamencie budowli.
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Szyna wyrownawcza — szyna za pomoca ktorej taczone sa z urzadzeniem piorunochronnym
metalowe instalacje, zewngtrzne czgsci przewodzace, linie energetyczne, 1 telekomunikacyjne 1 inne
przewody.

Przewod wyrownawczy — przewdd stuzacy do wyrownywania potencjatow.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie przeznaczone do ograniczania napigcia udarowego pomigdzy
dwiema cze$ciami w obregbie chronionej przestrzeni (iskiernik, odgromnik, itp.).

Zacisk pobierczy — zlacze zaprojektowane i zastosowane w celu utatwienia elektrycznych préb i
pomiardéw czgsci sktadowych urzadzenia piorunochronnego.

Poziom ochrony — termin stuzacy klasyfikacji urzadzenia zgodnie z jego skutecznoscia.

Napiecie znamionowe — napigcie na ktore instalacja lub jej cze$¢ zostata zbudowana.

Napiecie dotykowe — napigcie pojawiajace si¢ migdzy czesciami jednocze$nie dostgpnymi w
przypadku uszkodzenia izolacji.

Napiecie dotykowe bezpieczne (Ul) — najwyzsza dopuszczalna warto$¢ napigcia dotykowego, ktore
moze si¢ utrzymywac w okreslonych warunkach otoczenia.

Porazenie prqdem elektrycznym — skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem pradu
elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia.

Dotyk bezposredni — dotknigcie przez cztowieka lub zwierze czgséci czynnych.

Dotyk posredni - dotknigcie przez cztowieka lub zwierzg czgsci przewodzacych dostgpnych, ktore
znalazty si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia izolacji.

Obudowa, ostona — element zapewniajacy ochrong przed niektorymi wptywami otoczenia i1 przed
dotykiem bezposrednim z dowolnej strony.

Przewod ochronny (PE) — przewod lub zyla przewodu przeznaczony do elektrycznego potaczenia
czesci dostgpnych przewodzacych, czesci obcej przewodzacej, szyny lub zacisku uziemiajacego,
uziomu oraz uziemionego punkty neutralnego zrodia zasilania lub punktu neutralnego sztucznego.
Przewod ochronno — neutralny (PEN) — uziemiony przewod lub zyla przewodu speiniajaca
rownoczesnie funkcj¢ przewodu ochronnego i1 przewodu neutralnego.

Obwod — zespot elementdw instalacji elektrycznej wspolnie zasilanych i1 chronionych przed
przewezeniami i wspdlnym zabezpieczeniem.

Wewnetrzna linia zasilajqca (WLZ) —obwdd elektryczny zasilajacy tablice rozdzielcza.

Obwod odbiorczy — obwdd, do ktorego przylaczane sa bezposrednio odbiorniki energii elektryczne;j
lub gniazda wtykowe.

Obciqzalnos¢ wtykowa dtugotrwata (1;;) — maksymalna warto$¢ pradu, ktory moze ptynaé
dlugotrwale w okre§lonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu.
Rozdzielnice, aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wlaczania w
obwody elektryczne, spetniajace jedna lub wigcej z nastgpujacych funkcji: zabezpieczanie, taczenie,
sterowanie odigczanie.

Oswietlenie podstawowe — o§wietlenie przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, urzadzenia
lub czynnos$ci w normalnych warunkach pracy.

Oswietlenie awaryjne - o$wietlenie przewidziane do stosowania w niektorych przypadkach zaniku
oswietlenia podstawowego.

Oswietlenie ogodlne — os$wietlenie przestrzeni bez uwzglednienia szczegdlnych wymagan
dotyczacych oswietlenia niektdrych jego czgsci.

Oswietlenie miejscowe — o$wietlenie niektorych czgsci przestrzeni uwzgledniajace szczeg6dlne
potrzeby oswietleniowe, w celu zwigkszenia nat¢zenia o§wietlenia.

Olsnienie — stan procesu widzenia, w ktorym odczuwa si¢ niewygodg widzenia.

Plaszczyzna robocza — powierzchnia odniesieniowa wyznaczona plaszczyzna, na ktorej zwykle
wykonywana jest praca.

Rownomiernos¢ oswietlenia — stosunek nat¢zenia o§wietlenia najmniejszego posredniego na danej
powierzchni.

Wskaznik oddawania barw — miara stopnia zgodno$ci wrazenia barwy przedmiotow oswietlonych
danym zrodlem $wiatta z wrazeniem barwy tych samych przedmiotéw o§wietlonych iluminatem
odniesieniowym w okreslonych warunkach.

Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym lub
kilka kabli utozonych rownolegle, tacznie z osprzgtem, utozone na wspoélne;j trasie i taczace zaciski
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tych samych dwoch urzadzen elektrycznych. jedno lub wielofazowych albo jedno Iub
wielobiegunowych.

Trasa kablowa — pas terenu lub przestrzeni, ktorego osia symetrii jest linia prosta, lamana lub
falista, taczaca dwa lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii
kablowych.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii
przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii energetycznej lub innego
urzadzenia podziemnego lub naziemnego, np., cickow wodnych, toréw kolejowych, rurociagu, itp.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii, w ktérym odleglo$¢ migdzy linig a inna linig energetyczna
lub innego urzadzenia podziemnego lub naziemnego, (np., cickow wodnych, torow kolejowych,
rurociagu, itp.) jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw montazowych.

3. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
10.3. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

10.4. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, sktadowania
1 kontroli jako$ci materialéw 1 wyrobow.

Dostawa materialéw przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od
zewngtrznych wplywow atmosferycznych. Teren skladowiska powinien by¢ odpowiednio
oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa sktadowanych materialéw nie powinna
przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza lub danych czgsci budynku. dopuszczalne obcigzenia
powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca czytelnego napisu umieszczonego na
tablicy. Sktadowanie materiatow, aparatow i1 urzadzef elektrycznych powinno odbywaé si¢ w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci
technicznych (jako$ci) na skutek wptywdéw atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi obowiazujacymi w przedsigbiorstwie wykonawcy robot.

10.4.1. Transport materiatow.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, elementow, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie 1 wytadowanie konstrukeji, urzadzen, maszyn,
itp. o duzej masie lub gabarycie nalezy przeprowadzi¢ z pomoca dzwignic lub postugujac si¢
pomostem — pochylnia. Przemieszczanie cigzkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek. w czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz
sktadowania aparatury elektrycznej i1 urzadzeh rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego
z magazyny budowy. dotyczy to szczegolnie duzych i cigzkich elementow. W czasie transportu i
sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wplywami $rodowiska. Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach specjalnymi przyczepami
kablowymi lub na skrzyniach samochod6éw cigzarowych lub przyczepach. Begbny powinny by¢
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przewozone na krawedziach tarcz i by¢ umocowane w sposdb umozliwiajacy przetaczanie.
Zabrania si¢ przewozenia 0s0b na skrzyniach samochodow i przyczepach razem z bgbnami. Zaleca
si¢ umieszczanie 1 zdejmowanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodéw i przyczep za pomoca
dzwigu, swobodne staczanie bebnow z kablami z samochoddw jest zabronione.

10.4.2. Odbior i przyjmowanie materiatow 1 urzadzen.

Przyjecie materialéw 1 urzadzen do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym
1 iloSciowym odbiorem. Odbioru i przyjecia mozna dokonywaé¢ w zakladzie produkcyjnym
dostawcy, w punkcie zdawczo odbiorczym, a magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowiazane dostarcza¢ na budowe¢ materiaty i wyroby nowe
(nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytacznie za pisemna zgoda inwestora lub
jego upowaznionego przedstawiciela. Parametry techniczne materialow i wyrobéw powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowiazujacych norm, przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych
warunkow technicznych. Jezeli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowg wyrob powinien $cisle
odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materialty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta i inwestora
lub jego upetnomocnionego przedstawiciela. Materiaty wyroby, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw
jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego. Przy odbiorze nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ stanu technicznego z
dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego obioru
technicznego 1 dokumenty materiatlowe, nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z
materialem a po jego wydaniu w kierownictwie robdt. W przypadku stwierdzenia wad mogacych
mie¢ wplyw na jako$¢ wykonania robdt, materialy 1 elementy urzadzen nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez kierownictwo (dozdr techniczny) robot.

10.4.3. Skladowanie materialow.

Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych przewietrzanych i dobrze o§wietlonych. rury
instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach, w wiazkach w pozycji pionowej. Rury instalacyjne sztywne z tworzywa
sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych o temperaturze od -15°C do
+25°C w pozycji pionowej w wiazkach odpowiednio gesto wiazanych z dala od urzadzen
grzewczych. Analogicznie nalezy przechowywaé rury karbowane z tworzywa, lecz w krggach
zwijanych i powiazanych sznurkiem w trzech miejscach. Krggi mozna uktada¢ w sterty do 10 sztuk
jednoczesnie. Przewody izolowane, kable i tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i chlodnych. Maszyny elektryczne, nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach
suchych i1 ogrzewanych zabezpieczonych od kurzu. transformatory olejowe mozna przechowywac
na placach bez zadaszenia. Wyroby metalowe nalezy skladowa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed dziatanie korozji. Farby, lakiery, rozpuszczalniki i oleje nalezy przechowywaé w odregbnych
pomieszczeniach z zachowaniem obostrzonych przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i
bhp. Pomieszczenie takie powinno by¢ przewietrzane i ogrzewane czynnikiem wodnym lub
parowym, i wyposazone w potki odporne na ogien. Drzwi powinny otwierac si¢ na zewnatrz i by¢
wyposazone w tablice ostrzegawcze. Nalezy réwniez wyposazy¢ to pomieszczenie w instrukcje
przeciwpozarowa. Gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy
magazynowa¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach. Puste butle powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Materialy wiazace jak cement
czy gips nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia. Prefabrykaty betonowe slupéw mozna magazynowac na placach
sktadowych poziomo obok siebie na przemian grubszymi i cienszymi koficami, na drewnianych
przektadkach odlegtych, co 1/5/dlugosci stupa, w 2 lub 3 warstwach.
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10.5. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow i elementéw
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

10.6. Materialy niewymagajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy.

10.7. Wariantowe stosowanie materialow.

Dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie latarni o$wietleniowych.
Wykonawca z inspektorem nadzoru inwestorskiego i autorem projektu zaproponuje styl latarni,
ktore zostana zastosowane. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
zamawiajacym podejmie odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany element budowlany nie
moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody zainteresowanych.

11. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn do wykonania robdot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinie by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

12. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wplyna
niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materialow.

12.1. Transport poziomy.

Wykonawca bedzie uzywal tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatéw i elementow oraz urzadzen.

13. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robot budowlanych.
13.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.2. Ustanowienie kierownika budowy (robot).

Inwestor nie bedacy osoba fizyczna jest obowiazany do ustanowienia kierownika budowy dla
wykonania lub przebudowy budynkéw, obiektow inzynierskich oraz stalych instalacji z nimi
zwiazanych. W przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne, ustanowienie
kierownika budowy jest wymagane dla budoéw, dla ktoérych konieczne jest uzyskanie pozwolenia
budowlanego. w przypadku, gdy na budowie wystgpuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe
dla ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o kwalifikacjach w danej specjalno$ci robot, w
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tym dla robot elektrycznych. Kierownik budowy (robdt) powinien wpisa¢é w dzienniku budowy
oswiadczenie o podjeciu swej funkcji.

13.3. Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem robot elektrycznych.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych dla roboét elektrycznych na terenie budowy nalezy uzyskac
zezwolenie na prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W
przypadku robot ziemnych poza terenem budowy, nalezy uzyska¢ zezwolenie wilasciwych
terytorialnie instytucji. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z
wilasciwa dokumentacja, jak rowniez z dokumentacja znajdujacych si¢ w poblizu budowli,
instalacji, itp. Aby w czasie wykonywania robdt ziemnych nie spowodowaé uszkodzenia
istniejacych podziemnych instalacji. W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu
ziemnego do istniejacych sieci podziemnych, sposob wykonania prac zabezpieczajacych nalezy
uzgodni¢ z wlasciwym przedstawicielem instytucji eksploatujacych te sieci i uzyska¢ odpowiedni
zapis w dzienniku budowy. Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ istniejace sieci pod
nadzorem przedstawiciela wtasciciela.

13.4. Koordynacja robé6t elektrycznych z innymi robotami.

Koordynacja powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy
od projektowania a skofczywszy na rozruchu i przekazaniu do uzytkowania. Koordynacja nalezy
obja¢ rowniez projekty organizacji budowy i robot, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze¢
realizacji inwestycji. Wykonywanie robot koordynowac biezaco z kierownikiem budowy,
przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robot poszczegdlnych rodzajow robot.
Ogo6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoOlnych rodzajow robdt lub ich etapdéw 1 powinien by¢ tak uzgodniony aby zapewniat
prawidlowy przebieg zasadniczych robdt ogolnobudowlanych, a rownocze$nie umozliwial
technicznie 1 ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robot specjalistycznych. Ogolny
harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw robodt
elektrycznych.

13.5. Wykonanie instalacji elektrycznych.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obciazenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie
odbioréw jednofazowych. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowaé w taki sposob
by zapewni¢ tatwy dostep i zabezpieczy¢ je przed dostepem niepowotanych osob.

13.6. Roboty rozbiorkowe.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej
przez wlasciwy organ. Roboty wigkszych i skomplikowanych obiektow budowlanych prowadzi si¢
na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robdt, ktérego zakres nalezy
uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

13.7. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie dotyczy.

13.8. Projekt organizacji budowy.
Nie dotyczy.

13.9. Projekt technologii i organizacji montazu.
Nie dotyczy.

13.10. Czynnosci geodezyjne na budowie.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektéw przez uprawnionego geodetg, ktory
przyniesie wysokosci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

13.11. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

14. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1 Zasady jakos$ci kontroli robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci wyrobow budowlanych, zapewni
odpowiedni system jako$ci oraz mozliwo$¢ pobierania probek i1 badania materiatow i1 robot.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie probek.
Nie dotyczy.
6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone prze inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do dokonywania kontroli badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania, jak rowniez wyrywkowych pomiaréw kontrolnych instalacji a wykonawca
zapewni wszelka pomoc w tych czynnos$ciach.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

6.5.1. Prowadzenie dziennika budowy.

Przy prowadzeniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robot),
obowiazkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robot). Dziennik robot elektrycznych
wykonywany w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawiazaniu do dziennika
budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego,
bezposredniego wykonawstwa robot elektrycznych dziennik robot jest rtownoznaczny z dziennikiem
budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robdt nalezy dotaczy¢ do dziennika budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robdt) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robot i wydarzen na budowie oraz
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy stanowi urzedowy
dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji panstwowej. W odniesieniu do
obiektéw sieciowych lub liniowych podzielonych na odpowiednie odcinki robdt jest dopuszczalne
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prowadzenie dziennika budowy dla poszczegolnych, wyraznie oznaczonych odcinkdw robot. Kazdy
zapis powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem imienia ,
nazwiska 1 stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem
powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktorej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone
podpisem tej osoby. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje
kierownikom budowy 1 kierownikom robdt, pracownikom wiasciwego nadzoru budowlanego,
majstrom, upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom petniacy nadzor autorski,
pracownikom kontroli technicznej i bhp wykonawcy, przedstawicielom organéw nadrzednych i
inspekcyjnych inwestora i wykonawcy oraz osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawcy
na budowie.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy 1 jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy (robot). Przez caty czas prowadzenia robdt nalezy przechowywa¢ dokumenty
stanowiace podstawe ich wykonania oraz udostgpnia¢ te dokumenty 1 dziennik budowy
uprawnionym organom.

15. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
15.1. Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaréw.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna w ustalonych jednostkach. Ksiazka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru dokonanych robot
dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy. Jednostki obmiarowe do poszczegdlnych rodzajow
robot zawarto w zestawieniu specyfikacji szczegdtowej — Lista nr 3.

15.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t 1 materiatow.
Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdtuz linii osiowej,
1 podawane w [m]. Jezeli szczeg6lowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot

inaczej, objetosci beda wyliczane w [m’], powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w [szt.].
Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach.

15.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone [przez wykonawcg. Jezeli urzadzenia te 1 sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne §wiadectwa.

15.4. Czas prowadzenia pomiarow.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow robét, a
takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy
przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢
przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetniane
odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczone na karcie
obmiarowe;j.

16. Odbidr robot budowlanych.

16.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:

16.1.1. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.
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Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

16.1.2. Odbiory instalacji i urzadzen technicznych.

Przed zainstalowaniem przewodéw 1 kabli wykonawca przeprowadzi pomiary w zakresie
rezystancji izolacji oraz ciaglosci zyl. Po zainstalowaniu i1 przykryciu przewodow i kabli oraz
przytaczeniu urzadzen zabezpieczajacych i odbiornikdéw, a przed zalaczeniem napigcia, wykonawca
przeprowadzi badania i proby poszczegdlnych obwodow elektrycznych w zakresie: pomiary
rezystancji izolacji obwodow, pomiary rezystancji uziemien, pomiary ciagltosci obwodow
ochronnych, proby funkcjonowania tacznikéw. Po przytaczeniu napigcia wykonawca wykona proby
prawidlowego funkcjonowania obwodéw oraz wykona pomiary skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej oraz prawidtowosci dziatania wylacznikoéw ochronnych. Z pomiaréw i prob
wykonawca sporzadzi stosowne protokoty badan i1 przedstawi je do odbioru robot.

16.1.3. Odbior czgsciowy 1 odbior etapowy.

Nie dotyczy.

16.1.4. Rozruch technologiczny.

O potrzebie 1 zakresie rozruchu technologicznego decyduje zamawiajacy, podajac odpowiednie
ustalenia w umowie.

8.1.5. Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6ot budowlanych.

8.1.7 Odbior po okresie r¢gkojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi zamawiajacy zorganizuje stosowny odbior robot.

8.1.7. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Zamawiajacy zorganizuje odbior ostateczny pogwarancyjny polegajacy na ocenie wykonanych
robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy
odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

16.2. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

16.3. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

Do odbioru obiektu budowlanego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé odpowiednie
dokumenty okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

17. Rozliczenie robot.

Rozliczenia obejmuja nastgpujace roboty:

- roboty tymczasowe i towarzyszace

- roboty budowlane i instalacyjne, objete zawarta umowa o wykonanie obiektu lub zgodnie z
kontraktem.

18. Dokumenty odniesienia.
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18.1.

Dokumentacja projektowa.

Nazwa i adres autora projektu:

Pracownia Projektowania i Nadzoru ,,DRO-INSTAL” Kazimierz Strzelczyk, ul. Swidnicka 24,
58-200 Dzierzoniow

Projektant inz. Bogustaw Grochalski

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

[14]

[15]
[16]

[17]

2kpl dokumentacji projektowej oraz
2 kpl specyfikacji technicznych.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowe;j.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O normalizacji.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. prawo o miarach.

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. O badaniach i certyfikacji.

Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 25 wrzesnia 200 r. W sprawie szczegotowych
warunkow przylaczenia podmiotow do sieci elektroenergetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 22 wrze$nia 1997r. W sprawie
og6lnych przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra spraw wewngetrznych i1 administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
Rozporzadzenie Ministra gospodarki dnia 17 wrzesnia 1999 r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Zarzadzenie Ministra gornictwa i energetyki z dnia 18 lipca 1986r. w sprawie ogdlnych
zasad eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych.

Zarzadzenie Ministra gospodarki materiatowej 1 paliwowej z dnia 14 wrzesnia 1987r. W
sprawie szczegdblowych zasad eksploatacji urzadzen o§wietlenia elektrycznego.
Rozporzadzenie Ministra przemyshu z dnia 8 pazdziernika 1990r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowe;.

Rozporzadzenie Ministra gospodarki, pracy 1 polityki spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003r.
W sprawie szczegOtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci.

Zarzadzenie Ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 19 maj 2004r. W sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie komisji wspolnoty europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. W
sprawie wspolnego stownika zamowien — CPV

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut energetyki 1997r.

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych — norma wieloarkuszowa.
PN-76 E-02032 Oswietlenia drég publicznych.

PN-CEN/TR 13201-1; PN-EN 13201-2,3,4, Oswietlenie drog.

PN-76 E-05125 FElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-75 E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.03.02
Temat
opracowania: Linia kablowa o$wietlenia drogowego
Nazwa

i adres obiektu:
Jordanoéw Slaski ulica Szkolna dz.686, Le$na dz.446,Szmaragdowa
dz.451/71,Nefrytowa dz. 451/6,Rubinowadz. 451/76,Turkusowa dz.
451/72, Szafirowa dz. 451/81,Pertowa dz. 451/66.

Nazwa

zamawiajacego: URZAD GMINY JORDANOW SLASKI

Adres

zamawiajacego: WROCLAWSKA 55, 55-065 Jordanéw Slaski
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1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.
Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciagu ulic Szkolna dz.686, Lesna dz.446,Szmaragdowa
dz.451/71,Nefrytowa dz. 451/6,Rubinowadz. 451/76,Turkusowa dz. 451/72, Szafirowa dz.
451/81,Pertowa dz. 451/66.w Jordanowie Slqskim

1.2. Przedmiot i zakres robdt objetych SST.

Przedmiotem opracowania jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej o$wietlenia drogowego.
Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru robot dla elektroenergetycznych linii kablowych
niskiego napigcia o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 400V oraz towarzyszacych robot.

Zakres robot dotyczy:

- wymiang szafki oswietlenia drogowego

- budowa szatki o§wietlenia drogowego

- wykonania wykopow, dla utozenia kabli energetycznych,

- ulozenia oston kablowych oraz kabli elektroenergetycznych,

- zasypania rowow i uporzadkowania terenu po zainstalowaniu kabli i urzadzen.

Podstawa niniejszego opracowania sa postanowienia ujgte w polskiej normie

PN-76/E-05125.

Okres$lenia podstawowe wystepujace w SST
Okreslania podstawowe ujgto w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.
3. Wymagania szczegélowe wykonania robét budowlanych

3.1.Szafy o$wietleniowe

Szafki o$wietleniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i1 odpowiadac¢
wymaganiom PN-91/E-05160/01 [14], jako konstrukcje wolnostojace na fundamencie
betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafy powinny by¢ przystosowane do
sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na napigcie znamionowe
380/220 V, 50 Hz.

Szatka o$wietleniowa powinna sktadac¢ si¢ z cztonoéw:
— zasilajacego dostosowanego do podiaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?, skladajacego
si¢ z podstaw bezpiecznikowych 200 A lub tacznika recznego 200 A,
— odbiorczego skladajacego si¢ z min. 4 pdél odplywowych, wyposazonego w gniazda
bezpiecznikowe BiGs 63 A i styczniki 200 A, ktére bezposrednio wiaczaja i wylaczaja
o$wietlenie. Do podtaczenia kabli odbiorczych, czton powinien posiada¢ uniwersalne zaciski
§rubowe umozliwiajace przykrecenie zyt o przekroju do 70 mm® bez uzywania koficowek
kablowych,
— pomiarowego, stuzacego do pomiaru energii elektrycznej,
— sterowniczego realizujacego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej lub
SST.

Ponadto szafa o§wietleniowa powinna umozliwia¢ wylaczanie czgéci oswietlenia oraz pracg
Ww pier$cieniu sterowniczym ze sterowaniem zdalnym i miejscowym.

Sktadowanie szafy os$wietleniowej powinno odbywaé si¢ w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem si¢ kurzu i1 przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

3.2.Uktadanie kabli na trasie kablowe;.

Kable nalezy uktada¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. Uktadanie kabli w poblizu
czynnych linii kablowych, rurociagdéw oraz innych urzadzen technologicznych nalezy
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wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robot z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkow okreslonych przez uzytkownika.
Przy uktadaniu kabli promien zgigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

20-krotnej $rednicy zewngtrznej kabla; dla kabli jednozylowych o izolacji papierowej 1
powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i powtoce z PCV oraz kabli
wielozylowych o izolacji papierowej 1 o powltoce aluminiowej o liczbie zyl nie
przekraczajacej 4,

15-krotnej $rednicy zewngtrznej kabla; dla kabli wielozylowych o izolacji papierowej 1
powtoce olowianej oraz dla kabli wielozylowych skrgcanych z kabli jednozylowych o
liczbie zyl nie przekraczajace;j 4,

10-krotnej $rednicy zewngtrznej kabla; dla kabli o izolacji gumowej oraz dla kabli
sygnalizacyjnych,

podanego w instrukcji wytworcy dla kabli wyzej nie wymienionych.

Ukiadany kabel powinien by¢ odwijany z gornej czgsci bgbna kablowego

zawieszonego na sztywnej osi metalowej, umieszczonej w otworze bgbna i zaopatrzone;j
w nastawne kolnierze uniemozliwiajace przesuwanie si¢ bgbna wzdluz osi. O$ metalowa
powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi o
regulowanej wysokosci, ustawionymi na utwardzonym podtozu. Zaleca sig aby begben byt
zaopatrzony w hamulec regulujacy predkos$¢ obrotu bgbna na osi. Mozna rowniez uktadaé
kabel odwinigty uprzednio z bgbna 1 utozony w poblizu trasy, pod warunkiem ze promien
zgigcia kabla przy uktadaniu w 6semki nie powinien by¢ mniejszy niz 1m i nie mniejszy
niz 20-krotna $rednica zewngtrzna kabla.

Kabli nie nalezy uklada¢, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:

+4°C — w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowej

0° C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, przy czym jako
temperatur¢ kabla nalezy przyjmowac $rednia temperature otoczenia w ciagu ostatnich 24
godzin

dopuszcza si¢ uktadanie kabli w temperaturze nizszej niz podana powyzej lecz nie nizszej
niz -10°C pod warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na calej jego dtugosci do
odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od
najnizszej dopuszczalnej podanej powyzej ; kabel powinien by¢ nagrzany do mozliwie
wysokiej temperatury, nie przekraczajacej jednak dopuszczalnej dlugotrwale temperatury
granicznej danego typu kabla, czas uktadania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze
przekracza¢ 2 godzin, liczac od chwili zaprzestania nagrzewania.

Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby w czasie uktadania kabel ocierat si¢ o podtoze. Przy przenoszeniu
recznym masa odcinka kabla przypadajaca na jednego pracownika nie powinna by¢ wigksza niz

30kg.

Przy mechanicznym uktadaniu kabli précz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach
szczegotowych musza by¢ spetnione ponizsze warunki:

3.2.1

w przypadku stosowania metody ciagnigcia za zyty dopuszczalna sita naciagu w N nie moze
przekroczy¢ iloczynu 27 krotno$ci sumy przekrojow zyl ciagnigtego kabla lub wartosci
podanej przez producenta kabla

w przypadku stosowania metody ciagnigcia za powloke kabla (metoda ponczochy), sita
oddziatywujaca na t¢ powtoke nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnej okreslonej
przez producenta kabla,

w przypadku stosowania metody rolek napedzanych sila nacisku na kabel dowolnej rolki
napgdzanej nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnej okreslonej przez producenta kabla
dla kabli nie opancerzonych o powtoce otowianej, a dla pozostatych kabli nie moze
przekroczy¢ 1,5kN.

Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Ochrong kabli przed uszkodzeniami nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem linii, w
szczegblnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chroni¢ kable:

- ulozone w ziemi pod drogami, torami, itp.
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- utozone na wysokosci nie przekraczajacej 2m od podtoza w miejscach dostgpnych
dla os6b nie nalezacych do obstugi urzadzen elektrycznych
- utozone na mostach, w miejscach wyjscia z rur, blokow, itp.,
- w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i urzadzeniami
podziemnymi.
Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych
lub otaczajacych. w przypadku oston otaczajacych, wykonanych w postaci rur, nalezy
stosowac rury stalowe, cementowe, kamionkowe lub z PCV.
3.2.2  Ochrona kabli przed innymi zagrozeniami.

Ochrong kabli przed korozja chemiczna oraz elektrochemiczna, dziataniem tuku elektrycznego,
lokalnym przegrzaniem przez rurociagi cieplne, itp. Nalezy wykonywa¢ w sposob okreslony w
projekcie linii.

3.2.3. Oznakowanie linii kablowych.

Kazda lini¢ kablowa nalezy na calej dlugosci oznakowaé za pomoca trwatych oznacznikéw

naktadanych na kabel. Odlegto$¢ migdzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10m w przypadku

kabli utozonych w ziemi i 20m w przypadku kabli utozonych w kanatach lub w tunelach. Ponadto

oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych, jak skrzyzowania z

innymi sieciami i kablami. Zaleca si¢ wykonanie oznacznikow z tworzyw sztucznych, dopuszcza

si¢ wykonanie oznacznikdéw z blachy niemagnetycznej odpornej na korozje, jak otow 1 miedz.

Na oznacznikach nalezy umie$ci¢ trwale napisy, zwierajace co najmnie;j:

- symbol 1 numer ewidencyjny linii

- oznakowanie kabla wg, odpowiedniej normy

- znak uzytkownika kabla, dopuszcza si¢ pominigcie tego znaku jezeli kabel w catosci lezy na
ogrodzonym terenie tego uzytkownika

- rok utozenia kabla

- znak fazy w przypadku kabli jednozytowych
Nalezy wyr6zni¢ co najmniej zyl¢ neutralna linii wykonanej w postaci wiazki kabli
jednozylowych na napigcie znamionowe 0,6/1kV. W przypadku kabli typu YAKY o
jednakowej barwie izolacji zewngtrznej wyrdznienie to nalezy wykonaé na obu koncach linii
z obu stron kazdej mufy, naktadajac na kabel odcinek 50mm rury termokurczliwej lub
obwoj przylepnej tasmy z tworzywa sztucznego o odpowiednich barwach.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci 1 szerokosci oznakowana za
pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego, utozona co najmniej 2500mm nad kablem, przy
czym barwa folii powinna by¢ trwala i nastgpujaca:

- niebieska w przypadku kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV. Folia
powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 0,5mm, a szerokos$¢ pasa powinna by¢ taka, aby
przykryte byly wszystkie kable ulozone w wykopie, przy czym szeroko$¢ ta nie powinna
by¢ mniejsza niz 200mm. Dopuszcza si¢ oznakowanie trasy za pomoca cegiet, ptyt lub
ksztattek ceramicznych utozonych nieprzerwanym ciagiem w odlegtosci co najmnie;j
100mm nad kablami. Decyzje w tej sprawie podejmuje inwestor na wniosek wykonawcy
robot.

Traseg kabli utozonych w ziemi na trenach niezabudowanych, z dala od charakterystycznych
punktow terenu, nalezy oznakowaé widocznymi statymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi wkopanymi w ziemi¢ w sposéb nie utrudniajacy komunikacji 1 wykonywania
prac rolnych. Oznaczniki nalezy umieszcza¢ na trasach prostych kabla ,,K” . Zaleca si¢ tez
umieszczanie na oznacznikach symboli uzytkownika i kierunku trasy. Nie wymaga si¢
oznakowania tras kabli uktadanych wzdtuz ulic z istniejaca zabudowa. Miejsca utozenia w
ziemi muf kablowych zaleca si¢ oznakowa¢ za pomoca oznacznikéw umieszczonych na
budynkach i ogrodzeniach trwatych na wysokosci 1,5m nad terenem lub na stupkach z
napisem ,,M” zakopanych w ziemi na terenach niezabudowanych. Przy skrzyzowaniach z
rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowej nalezy oznakowa¢ na obu
brzegach trwatymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze §rodka rzeki. Tablice
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nalezy ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajac je na stupkach o wysokosci co
najmniej 2m ptaszczyzna rownolegle do rzeki.

3.3. Trasowanie linii.

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone przez biura geodezyjne. Podstawg wytyczenia linii
stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Trasg¢ linii okreslona w projekcie nalezy odtworzy¢ w
terenie przed przystapieniem do budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji projektowej, kontrolujac czy w terenie nie nastapily zmiany mogace
wptyna¢ na konieczno$¢ zmian w projekcie. w szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ odleglosci statych
linii punktow linii (shupow) od obiektow trwalych, rzeczywiste uksztaltowanie terenu oraz
widocznego uzbrojeni, jak linie energetyczne, drogi torowiska, budowle, itp. oraz przeszkody
naturalne (np. cieki wodne), aktualnie prowadzone roboty oraz sktadowanie materialdéw na trasie
linii. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zasadniczych rozwigzan w dokumentacji projektowej w swietle
aktualnej sytuacji terenowej w zakresie dopuszczalnych odlegltosci przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z r6znymi obiektami i urzadzeniami, mozliwo$¢ wykonania robdt w bezpieczny sposob
posiadanymi srodkami wg przyjgtej technologii i organizacji oraz takiego prowadzenia trasy linii i
rozstawienia stupow, aby byly w jak najmniejszym zakresie zaktocone byto uzytkowanie terenow
rolnych i lesnych oraz aby bez koniecznosci nie niszczy¢ istniejacego i1 nie utrudniaé przysziego
zagospodarowania terenu. Ewentualne uwagi 1 zastrzezenia dotyczace trasy 1 usytuowania
stanowisk stupow linii wykonawca powinien zglosi¢ inwestorowi w protokole odbioru trasy w celu
zapewnienia poprawnego rozwiazania.

3.4. Ukladanie kabli w ziemi.
3.4.1. Wykopy. Rowy kablowe.

Szeroko$¢ rowu na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m. Dopuszcza si¢ szeroko$¢ rowu rowna
0,3m dla rowéw o glebokosci do 0,6m. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku, z tym
ze minimalne promienie tukéw nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgigcia danego
typu kabla uktadanego w rowie. Jednocze$nie wymaga si¢, by minimalne promienie tukow nie byty
mniejsze niz:

- 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napigciu do 1kV

Gleboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku
(0,1m) oraz $rednicy kabla lub wiazki kabli odleglo$¢ goérnej powierzchni kabla miata wielkos$¢
normatywna. Sciany wykopow otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie. Wykopy w
miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ porgczami
ochronnymi zaopatrzonymi w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy
czerwonymi $wiatlami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m
ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. W sytuacjach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢ balami. Przejscia dla
pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. W miejscach
przej$¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do intensywnosci ruchu,
jednak nie mniejszej niz 0,75m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2m dla ruchu dwustronnego.
Przej$cia powinny by¢ zabezpieczone bariera sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokoS$ci
0,15m i poreczy ochronne umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolna przestrzen pomigdzy deska
krawegznikowa a porgcza powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie pracownikéw lub
przechodniow.

3.4.2. Ukladanie kabli.

W gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu i zasypywa¢ do wypeknienia
wykopu gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci 0,Im umieszczonej na dnie wykopu i zasypywac¢ warstwa piasku, taka aby
grubos¢ tej warstwy nad kablem wynosita 0,1m a pozostala cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem
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rodzimym. Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie za pomoca wibratorow. Kable powinny by¢
utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w dwoch lub kilku warstwach
na zamknigtym terenie zaktadu przemystowego. Odleglto$¢ pionowa w $wietle pomigdzy
poszczegdlnymi warstwami kabli powinna wynosi¢ co najmniej 0,15m. Glebokos$¢ utozenia kabli
mierzona do gornej powierzchni kabla, gérnej powierzchni warstwy lub gornej powierzchni kabla
W wiazce, powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,5m w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do os$wietlenia ulicznego, do zasilania podswietlonych znakéw drogowych i1
sygnalizacji ruchu ulicznego

- 0,7m w przypadku pozostatych kabli o napigciu do 1 kV

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu. Po obydwu stronach muf
zaleca si¢ pozostawienie zapasow kabla, lacznie nie mniejszych niz:

- 4m dla kabli o izolacji papierowej lub z tworzyw sztucznych o napigciu od 15 do 30 kV

- 3m dla pozostatych kabli

Kable jednozylowe ukladane w wiazkach nalezy taczy¢ ze soba opaskami w odleglosciach nie
przekraczajacych 2,5m. Kable uktadane na skarpach i w terenach gorzystych (na stokach) powinny
by¢ skutecznie zabezpieczone przed dziataniem naprgzen rozciagajacych za pomoca uchwytow
zwiazanych z podlozem. Odleglosci pomiedzy uchwytami powinny by¢ zgodne z okre§lonymi w
projekcie linii, z uwzglednieniem kata nachylenia i masy kabla. Zaleca si¢ uklada¢ kable
niezwlocznie po wykonaniu wykopu, doprowadza¢ do szybkiego odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 mozliwie szybko zasypa¢ wykop.

3.4.3. Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soba i innymi urzadzeniami podziemnymi.

Przy skrzyzowaniach kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi 1 wodnymi, innymi kablami oraz
urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ zachowanie zasady skrzyzowania pod katem zblizonym do
90° w stosunku do osi urzadzenia, z ktorym si¢ kabel krzyzuje i w miar¢ mozliwosci w najwezszym
jego miejscu. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli, utozony bezposrednio w ziemi, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci 0,5m w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Ochrong ta moze stanowi¢ podwojna warstwa cegiel utozonych pod kablem pracujacym w sieci na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 1 kV, jezeli kable te naleza do jednego zakladu. Kable
pracujace w sieci na napigcie znamionowe przekraczajace 1kV lub nalezace do réznych zakladow
nalezy zabezpieczy¢ ostona otaczajaca. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca
si¢ uktadanie kabli nad rurociggami. Jezeli kabel utozono pod rurociagiem to miejsce skrzyzowania
nalezy oznakowac, np. przez ulozenie nieprzerwanego ciagu cegiet lub folii ochronnej z tworzywa
sztucznego nad rurociagiem na dtugosci po 0,5m w obie strony skrzyzowania. Po skrzyzowaniu z
drogami kable nalezy chroni¢ mechanicznie wytrzymalymi rurami, blokami betonowymi lub
uktada¢ w specjalnych kanatach. Mozna rowniez wykorzystywac¢ przepusty drogowe w czgsci nie
zalewanej woda. Wtedy kable nalezy chroni¢ ostona otaczajaca. Najmniejsza odleglo$¢ pionowa
migdzy gérna czescia ostony kabla a dolna powierzchnia trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢
co najmniej 0,7m. Odleglos¢ pomiedzy goérna czescia ostony kabla a dnem rowu odwadniajacego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m. Przy skrzyzowaniu kabli z torami kolejowymi kable nalezy
chroni¢ stosujac mechanicznie wytrzymate rury lub bloki betonowe, zaleca si¢ stosowanie rur
stalowych. Mozna wykorzystywaé przepusty kolejowe w czgsci nie zalewanej woda, przy czym
kable musza by¢ chronione od uszkodzen mechanicznych.

Przy skrzyzowaniu kabli z ciekami wodnymi nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

- kabel nalezy ulozy¢ na prostym i glgbokim odcinku rzeki na ktory dno i brzegi nie sa podmywane
- podwodna czg$¢ kabla nie powinna by¢ taczona

- w miejscach wyjscia kabla spod wody nalezy utozy¢ go w ostonie otaczajacej, na brzegach kabel
nalezy zabezpieczy¢ przed ostonigciem, mozna to zrobi¢ poprzez zabrukowanie lub wzmocnienie
faszyna

W przypadku konieczno$ci ulozenia kabla w poblizu urzadzen ochrony odgromowej nalezy
zastosowa¢ odpowiednie potaczenie wyrownawcze.
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3.4.4. Ukladanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi.

Gleboko$¢ umieszczania rur i blokéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do

gbrnej powierzchni rury lub bloku, powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,5m przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami

- 0,7m przy uktadaniu linii kablowych w ternie bez nawierzchni

- 1,0m przy uktadaniu linii kablowych w czg$ci drog i ulic przeznaczonych do ruchu
kotowego

Studzienki kablowe w ciagach rur lub blokéw nalezy budowa¢ w miejscach zalamania trasy oraz

miejscach taczenia lub odgaltgzienia kabli. Studzienki nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych,

przy czym wymiary studzienek powinny zapewnia¢ dogodne przeciaganie i taczenie kabli.

Wymiary dna studzienki nie powinny by¢ mniejsze niz 0,8*0,8m. Rury 1 bloki nalezy uktada¢ ze

spadkiem co najmniej 0,1% w kierunku studzienek kablowych. Jezeli bloki kablowe i studzienki sa

umieszczone ponizej wod gruntowych albo w gruntach o znacznej wartosci kwasow 1 alkaliow, to

nalezy stosowac stosowne zabezpieczenie zewngtrznych powierzchni blokéw i studzienek przed

przenikaniem wody do ich wnetrza. Ponadto w studzienkach nalezy wykona¢ odwodnienie do

doprowadzania wody, np. za pomoca drenéw. W jednej rurze lub otworze bloku powinien by¢

utozony tylko jeden kabel albo jedna trdjfazowa wiazka kabli jednozytowych o napigciu

znamionowym nie przekraczajacym 12/20kV.

Srednica wewngtrzna rury lub otworu bloku nie powinna by¢ mniejsza niz 50mm i jednocze$nie nie

mniejsza niz:

- 1,5 krotna $rednica zewngtrzna kabla pojedynczego

- 3,5 krotna zewngtrzna $rednica kabla jednozytowego dla wiazki trojfazowej ztozonej z trzech lub

czterech kabli jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia rur i blokéw nie powinny opieraé si¢ o

krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem

wioknistym 1 wodoodporna pianka uszczelniajaca, do uszczelnienia nie wolno uzywac zaprawy

cementowej 1 wapiennej.

3.5. Montaz osprzgtu kablowego.

Do Iaczenia zakanczania kabli nalezy stosowaé osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN-74/E-

06401 1 okreSlony w projekcie linii. dopuszcza si¢ stosowanie innego sprzetu pod warunkiem

uzgodnienia go z inwestorem. Montaz osprzgtu powinien by¢ wykonywany S$cisle wedilug

instrukcji lub kart montazowych danego rodzaju osprzgtu. Polaczenia nalezy wykonywaé w

warunkach ograniczajacych mozliwos$¢ niekorzystnego oddziatywania czynnikéw zewngtrznych na

izolacje kabli oraz montowanych potaczen i zakonczen.

Przy montazu muf nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajace swobodne
wykonywanie operacji montazowych, szeroko$s¢ wykopu nie moze by¢ mniejsza niz 1,5m a
dlugo$¢ 2,5m

- poszczegolne mufy na kablach jednozylowych tworzacych uktad troéjfazowy powinny by¢
przesunigte w stosunku do siebie o odleglo$¢ rowna co najmniej dlugo$¢ mufy z dodatkiem
Im

- W miejscu montazu w przestrzeni otwartej, tj. nad wykopem lub kanatem, zaleca sig¢ ustawi¢
namiot niezaleznie od pogody

- pod namiotem nie wolno ogrzewa¢ zalewy kablowej oraz operowa¢ ogniem w poblizu
materialdw tatwopalnych, w tunelach nalezy zapewni¢ przewietrzanie.

Montaz potaczen i zakonczen kabli nalezy wykonywaé nieprzerwanie az do chwili natozenia

elementoéw chroniacych izolacj¢ muf i gtowic przed wptywami zewngtrznymi.

4. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.
4.1 Proby montazowe

68



Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu a przed zgtoszeniem do odbioru, z
prob nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

W zakres prob wchodza nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy linii kablowej

- sprawdzenie ciaglosci zyt i powlok metalowych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

- proba napigciowa izolacji

- proba napigciowa powtoki

sprawdzenie linii kablowej po utozeniu polega na ogledzinach linii i stwierdzeniu, czy jej budowa
odpowiada wymaganiom niniejszej specyfikacji. Kable ziemne sprawdzamy przed zasypaniem
TOWOW.

Sprawdzenie ciagtosci zyt 1 powtok metalowych nalezy dokonaé przy uzyciu przyrzadéw o
napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegolne zyty 1 powtoki nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa
jednakowo oznakowane.

Pomiaru rezystancji izolacji nalezy dokona¢ za pomoca megaomomierza induktorowego o napigciu
nie mniejszym niz 2,5k, dokonujac odczytu po czasie niezb¢dnym do ustalenia si¢ mierzone;j
wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji przeliczona na 1km
dhugosci jest zgodna z wlasciwymi normami dla danego rodzaju kabli.

Wszystkie linie kablowe podlegaja probie napigciowej izolacji. Dopuszcza si¢ niewykonywanie
proby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1 kV. Probe
napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o
napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.
Wynik proby napigciowej jest dodatni, jezeli izolacja, jezeli izolacja kazdej zyly wzgledem
pozostatych zyl wytrzymuje bez przebic i przeskokdéw w ciagu 20 minut napigcie state o wartosci
napigcia probierczego okreslonego przez wytworce oraz mierzony w czasie proby prad uptywu nie
zwigkszy si¢ w czasie ostatnich 4 minut proby i nie bgdzie wigkszy dla poszczegdlnych zyt od
wartosci 300 L (nA), przy czym L jest dtugoscia kabla w km w przypadku nieustalenia sig pradu
uplywu po 16 minutach, czas trwania proby nalezy przedtuzy¢ do 30 minut.

Dla linii o dtugos$ci mniejszej niz 330m prad uptywu nie powinien by¢ wigkszy niz 100 pA.

Prad znamionowy urzadzenia probierczego powinien by¢ co najmniej dwukrotnie wigkszy od
mierzonego pradu uptywu.

Probie napigciowej powloki podlegaja kable o ekranach metalicznych i powlokach z PCV 1 PE.
Powloka z PCV i PE powinna wytrzymac napigcie stale 5 kV wzgledem ziemi w ciagu 2 minut.

5. Dokumenty odniesienia.
[1] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — Tom V
Instalacje elektryczne — Wydawnictwo Arkady.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
D-07.07.01
Temat
opracowania: Oswietlenie drog publicznych
Nazwa

i adres obiektu:
Jordanoéw Slgski ulica Szkolna dz.686, Le$na dz.446,Szmaragdowa
dz.451/71,Nefrytowa dz. 451/6,Rubinowadz. 451/76,Turkusowa dz.
451/72, Szafirowa dz. 451/81,Pertowa dz. 451/66.

Nazwa

zamawiajacego: URZAD GMINY JORDANOW SLASKI

Adres

zamawiajacego: WROCLAWSKA 55, 55-065 Jordanéw Slaski
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8.4.  Odbior koncowy

8.5.  Przekazanie linii do eksploatacji

9. Rozliczenie robot
10.  Dokumenty odniesienia
1. Czes¢ ogolna.

1.1.  Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego.

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw w ciagu ulic Szkolna dz.686, Lesna dz.446,Szmaragdowa
dz.451/71,Nefrytowa dz. 451/6,Rubinowadz. 451/76,Turkusowa dz. 451/72, Szafirowa dz.

451/81,Pertowa dz. 451/66.w Jordanowie Slqskim

1.2.  Przedmiot i zakres robot objetych SST.

Zakres prac projektowych obejmuje teren modernizowanej ulicy Nowej, Rézanej w Kamiennej Gérze
Specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru instalacji elektrycznych os$wietlenia zewngtrznego
zardwno nowo instalowanych jak i modernizowanych instalacji:

- o$wietlenia publicznego: ulic, placéw, parkdow, obiektow sportowych i1 rekreacyjnych,
weztow  komunikacyjnych, tuneli drogowych, podziemnych przejs¢ dla pieszych,
o$wietlenia iluminacyjnego budynkow i budowli, pod§wietlenia znakow drogowych

- o$wietlenia wewnatrzzaktadowego, tj. terenéw zaktadow przemystowych, komunalnych,
szkol, szpitali, itp.

- osiedlenia placow budowy

Zakres robot dotyczy

- wykonania wykopow pod stupy i urzadzenia rozdzielcze

- montazu latarni 1 zestawow przys$ciennych

- montazu urzadzen rozdzielczych o§wietlenia terenu

- zasypania wykopow 1 uporzadkowania terenu po zainstalowaniu urzadzen

Podstawa niniejszego opracowania sa postanowienia uj¢te w polskiej normie PN-75 E-05100

3.3. Okreslenia podstawowe wystgpujace w SST
Okreslania podstawowe ujeto w czgsci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Transport, przyjmowanie i skladowanie materiatow

2.1.1. Wymagania ogdlne
Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy
od zewngtrznych wplywow atmosferycznych. Teren skladowiska powinien by¢
odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Masa sktadowanych materiatow
nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podioza lub danych czgsci budynku.
Dopuszczalne obciazenia powinny by¢ podane w kazdym pomieszczeniu za pomoca
czytelnego napisu umieszczonego na tablicy. Sktadowanie materialow, aparatow 1 urzadzen
elektrycznych powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wlasciwos$ci technicznych (jakos$ci) na skutek wpltywow
atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatbw w  zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
obowiazujacymi w przedsigbiorstwie wykonawcy robot.

2.1.2. Transport materiatow. 7



2.1.6

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane
przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie 1 wyltadowanie
konstrukcji, urzadzen, maszyn, itp. o duzej masie lub gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomoca dzwignic lub postugujac si¢ pomostem — pochylnia.

Przemieszczanie cig¢zkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych, nalezy wykona¢ za
pomoca wozkow lub rolek. w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé¢ zalecen wytworcow.
Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego z
magazyny budowy. dotyczy to szczegolnie duzych 1 cigzkich elementow. W czasie
transportu 1 skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem 1 innymi wplywami §rodowiska. Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach
specjalnymi przyczepami kablowymi lub na skrzyniach samochodéw ci¢zarowych lub
przyczepach. Bebny powinny by¢ przewozone na krawedziach tarcz i by¢ umocowane w
sposob umozliwiajacy przetaczanie. Zabrania si¢ przewozenia osoéb na skrzyniach
samochodéw 1 przyczepach razem z begbnami. Zaleca si¢ umieszczanie 1 zdejmowanie
bgbnow z kablami ze skrzyni samochodoéw i przyczep za pomoca dzwigu, swobodne
staczanie bebnow z kablami z samochodoéw jest zabronione.

Odbidr 1 przyjmowanie materiatléw 1 urzadzen.

Przyjecie materiatow i urzadzen do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym 1 ilosciowym odbiorem. Odbioru i1 przyjecia mozna dokonywa¢ w zakladzie
produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo odbiorczym, a magazynie budowy lub
bezposrednio na budowie. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na
budowe¢ materialy i wyroby nowe (nieuzywane). Materialy uzywane moga by¢ stosowane
wylacznie za pisemna zgoda inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela. Parametry
techniczne materialdow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm,
przepisow dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkow
technicznych. Jezeli w projekcie lub kosztorysie przy okre§lonym materiale, wyrobie lub
urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowg wyrob powinien $cisle
odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta i
inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela. Materialy wyroby, dla ktérych
wymaga si¢ $wiadectw jakos$ci nalezy dostarcza¢ wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego. Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage
na zgodno$¢ stanu technicznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty
gwarancyjne, protokoty wewngtrznego obioru technicznego i dokumenty materiatowe,
nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem a po jego wydaniu w
kierownictwie robot. W przypadku stwierdzenia wad mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonania robdt, materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem poddac
badaniom okreslonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot.

Sktadowanie materiatow.
Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w

pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych przewietrzanych i
dobrze o$wietlonych. rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach, w wiazkach w pozycji pionowej. Rury
instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze od -15°C do +25°C w pozycji pionowej w wiazkach odpowiednio
gesto wiazanych z dala od urzadzen grzewczych. Analogicznie nalezy przechowywaé rury
karbowane z tworzywa, lecz w krggach zwijanych i powiazanych sznurkiem w trzech
miejscach. Kregi mozna uktada¢ w sterty do 10 sztuk jednocze$nie. Przewody izolowane, kable
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1 taSmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chlodnych. Maszyny
elektryczne, nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych zabezpieczonych od
kurzu. transformatory olejowe mozna przechowywaé¢ na placach bez zadaszenia. Wyroby
metalowe nalezy sktadowa¢ w miejscach zabezpieczonych przed dzialanie korozji. Farby,
lakiery, rozpuszczalniki i oleje nalezy przechowywaé¢ w odrgbnych pomieszczeniach z
zachowaniem obostrzonych przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego 1  bhp.
Pomieszczenie takie powinno by¢ przewietrzane i ogrzewane czynnikiem wodnym lub
parowym, 1 wyposazone w potki odporne na ogien. Drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz i
by¢ wyposazone w tablice ostrzegawcze. Nalezy rowniez wyposazy¢ to pomieszczenie w
instrukcje przeciwpozarowa. Gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych
nalezy magazynowa¢ w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i nie
nastonecznionych pomieszczeniach. Puste butle powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Materiaty
wiazace jak cement czy gips nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia. Prefabrykaty betonowe stupdéw
mozna magazynowaé na placach sktadowych poziomo obok siebie na przemian grubszymi i
cienszymi koncami, na drewnianych przektadkach odlegtych, co 1/5/dtugosci stupa, w 2 lub 3
warstwach.

5. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych.
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu 1 maszyn budowlanych ujeto w czesci ogdlnej
specyfikacji technicznej
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.
Ogoblne wymagania dotyczace $rodkow transportu ujeto w czesci ogolnej specyfikacji
techniczne;j

5.Wymagania szczeg6lowe wykonania robot budowlanych

5.1.

5.2
6.2

Montaz szafy o$wietlenia drogowego

Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta szafy 1 fundamentu

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazdéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot,
a mianowicie:

wykopow pod fundament,

montaz fundamentu,

ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

podtaczenie do szafy kabli o§wietleniowych i sterowniczych,

zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

Montaz instalacji o§wietlenia zewngtrznego

.1. Trasowanie linii.

Wszystkie trasy linii powinny by¢ wytyczone przez biura geodezyjne. Podstawe wytyczenia
linii stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Trasg linii okre$lona w projekcie nalezy
odtworzy¢ w terenie przed przystapieniem do budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z
rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, kontrolujac czy w terenie nie
nastgpity zmiany mogace wplyna¢ na konieczno$¢ zmian w projekcie. w szczegdlnosci
nalezy sprawdzi¢ odleglosci stalych linii punktéw linii (stupow) od obiektow trwatych,
rzeczywiste uksztaltowanie terenu oraz widocznego uzbrojeni, jak linie energetyczne, drogi
torowiska, budowle, itp. oraz przeszkody naturalne (np. cieki wodne), aktualnie prowadzone
roboty oraz sktadowanie materiatow na trasie linii. Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢
zasadniczych rozwiazan w dokumentacji projektowej w §wietle aktualnej sytuacji terenowej
w zakresie dopuszczalnych odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z réznymi
obiektami i urzadzeniami, mozliwo$¢ wykonania robot w bezpieczny sposob posiadanymi
srodkami wg. przyjetej technologii i organizacji oraz takiego prowadzenia trasy linii i
rozstawienia stupow, aby byly w jak najmniejszym zakresie zaktocone bylo uZytkowar%iAfe



6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

terendow rolnych i le$nych oraz aby bez konieczno$ci nie niszczy¢ istniejacego i nie
utrudnia¢ przysziego zagospodarowania terenu. Ewentualne uwagi i zastrzezenia dotyczace
trasy i usytuowania stanowisk stupéw linii wykonawca powinien zglosi¢ inwestorowi w
protokole odbioru trasy w celu zapewnienia poprawnego rozwiazania.

Montaz 1 stawianie stupow.

Gleboko$¢ zakopania stupa powinna spetnia¢ warunek: D[m]>h[m]/10+0,5

Gdzie h — wysokos$¢ catkowita stupa (z fundamentem).

Stupy powinny sta¢ pionowo, dopuszczalne odchylenie wierzchotka od osi pionowej wynosi
r<h/150, gdzie h[m] wysoko$¢ nadziemnej cz¢sci stupa.

Przed ustawieniem stupa betonowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia metalicznego
miedzy rurag wierzchotkowa a rama wneki stupa oraz ciagtos¢ potaczenia przewodow. We
wszystkich typach shlupoéw nalezy zainstalowaé tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa
odpowiedniego typu, a sama wngke wyposazy¢é w pokrywe stalowa z zamkiem
zabezpieczong antykorozyjnie. O§ wysiggnika oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle
do osi ulicy (chodnika). Wnegka powinna by¢ umieszczona tak aby jej o$ tworzyta kat 45
stopni z linia réwnolegla do kierunku ruchu. Wngka powinna by¢ usytuowana nie nizej niz
0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu.

Montaz opraw o$wietleniowych.

Przed zamontowaniem opraw na stupach nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢
potaczen. Oprawy nalezy instalowa¢ po ustawieniu stupow, jezeli szczegdtowa instrukcja
montazu nie dopuszcza wczesniejszego montowania opraw (np. instrukcja montazu
masztow wysokich). Wysiegniki nalezy mocowa¢ na stupach w sposob trwaly,
uniemozliwiajacy obrot wysiggnika wokot osi stupa. Oprawy na wysiggnikach réwniez
nalezy instalowa¢ w sposob trwaty, tj. poprzez skrecenie S$rubami na podkiadkach
sprezystych  lub  podobny sposdb rownorzedny pod wzgledem mechanicznym,
umozliwiajacym wymiang opraw. Cze$¢ opraw ( tzw. Zestawy przyScienne) nalezy
instalowa¢ na budynkach. Przewody zasilajace powinny by¢ przylaczone do zaciskéw
opraw. Przewod neutralny powinien mie¢ potaczenie z czg$cia boczna trzonka lampy,
natomiast przewod fazowy ze stykiem $rodkowym. Zrodla §wiatla nalezy zainstalowaé po
catkowitym zainstalowaniu opraw os$wietleniowych, instalowane oprawy powinny by¢
czyste.

Montaz urzadzen zabezpieczajacych.

Zabezpieczenie linii o§wietleniowych powinno by¢ umieszczone w rozdzielnicy zasilajace;j.
Zabezpieczenie obwodoéw odbiorczych w stupie powinno by¢ umieszczone we wngce stupa
lub w skrzynce na stupie, a w przypadku linii napowietrznych na stupie. Zabezpieczenie
zestawOw przySciennych powinno by¢ umieszczone w skrzynkach zabudowywanych na
$cianach budynkow. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen zabezpieczajacych w specjalnie
szczelnie wykonanych skrzynkach metalowych, mocowanych w sposéb trwaty do stupow
o$wietleniowych. Zabezpieczenia wykonane bezpiecznikami nalezy umieszcza¢ na
tabliczkach lub w skrzynkach bezpiecznikowych zawierajacych réwniez zaciski
pozwalajace na przylaczenie przewodow lub kabli zasilajacych, zaciski powinny by¢
przystosowane do przekroi zyt kabli zasilajacych.

6.3. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej i przepigciowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- slupy os$wietleniowe zelbetowe i stalowe oraz stupki stalowe do mocowania znakéw
drogowych,

- oprawy o$wietleniowe klasy I w obudowie metalowej

- ramki, zamknigcia 1 konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach
o$wietleniowych,

- obudowy metalowe rozdzielcze o§wietleniowych

75



- wszelkie metalowe urzadzenia rozdzielcze i1 odbiorcze energii elektryczne;.
Przewody ochronne nalezy przylacza¢ do zaciskow Srubowych specjalnie do tego celu
przewidzianych.

6.4. Uziomy sztuczne

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ z drutéw, tasm, pretow, ksztattownikéw lub rur
stalowych ocynkowanych a w przypadku gruntu o duzej agresywnos$ci korozyjnej ze stali
miedziowanej lub z miedzi. Prety stalowe powlekane stosowane do wykonania pionowych
uzioméw wkrecanych lub pograzanych wibromtotem powinny mie¢ $rednicg co najmniej
18mm. Druty stalowe ocynkowane powinny mie¢ $rednicg co najmniej 7mm.

Uziomy sztuczne nalezy wykonywaé w przypadkach gdy:

- uziomy naturalne wykazuja rezystancje uziemienia wigksza od wymagane;j

- uziomy naturalne znajduja si¢ w odleglosci wigkszej niz 10m od obiektu chronionego

Uziomo6w nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nieprzewodzacymi.

Uziomy poziome.

Nalezy je wykonywa¢ w nastgpujacy sposob:

- uziomy poziome sztuczne z drutéw lub tasm stalowych nalezy uklada¢ w gruncie na
glebokosci co najmniej 0,6m jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inne
glebokosci

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami
dotyczacymi robot ziemnych przy wykopach wasko przestrzennych

- uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopdw bez podsypki i zasypywac je gruntem
drobnoziarnistym bez kamieni, zwiru czy gruzu

- uziomoOw nie nalezy umieszcza¢ w ciekach lub zbiornikach wodnych, pod warstwami nie
przepuszczalnymi dla wody, w poblizu urzadzen powodujacych wysychanie gruntu.

Uziomy pionowe

Nalezy je wykonywaé w nastgpujacy sposob:

- uziomy pionowe sztuczne nalezy pograza¢ w grunt do glebokosci co najmniej 2,5m;
goérne konce uziomoéw powinny znajdowaé si¢ co najmniej 0,5m pod powierzchnia
gruntu

- uziomy pionowe wbijane milotami lub kafarami nie powinny by¢ ze wzgledow
wytrzymato$ciowych dluzsze niz 3m 1 nalezy je wykonywacé z jednolitych (nie
taczonych) odcinkow

- uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromlotem nalezy zaglebia¢ na taka
glebokos¢, aby w miar¢ mozliwosci uzyska¢ wymagana rezystancj¢ uziemienia przy
zastosowaniu uziomu pojedynczego

- prety stalowe stosowane do uziomu pionowego pograzonego wibromtotem nalezy taczy¢
przez spawanie przy uzyciu tulejki taczacej przecigtej wzdhuznie szczelina o szerokosci
okoto 5mm; najmniejsza dlugo$¢ tulejki wynosi 60mm; dopuszcza si¢ rowniez inne
rodzaje potaczen odpowiednio mocnych i nie utrudniajacych pograzanie,

- jezeli pojedynczy uziom pionowy nie spelnia warunkéw podanych w dokumentacji
uziomu, nalezy wykona¢ uktad uziomowy sktadajacy si¢ z dwoch lub wigkszej liczby

- pojedynczych uzioméw pionowych, badZz mieszany uktad uziomowy sktadajacy sig z
uziomow poziomych i pionowych

Uktady uziomowe.

Nalezy je wykonywac¢ w nastepujacy sposob:
poszczeg6lne uziomy pojedyncze ukladow uzwmowych nalezy rozmieszcza¢ tak, aby
odlegtos$¢ pomigdzy nimi nie byta mniejsza niz ich dlugos¢, z tym ze nie wymaga sig
odlegtosci wigkszej niz 10m

- uklady promieniowe nalezy wykonywaé¢ w przypadku, gdy nie mozna osiagnaé
wymaganej rezystancji uziemienia przez powigkszenie dlugo$ci uziomu pojedynczego

- przewod uziomowy taczacy pojedyncze uziomy wchodzace w sktad uktadu uziomowego
nalezy uktada¢ na gigbokosci co najmniej 0,5m pod powierzchniag gruntu

- nie potaczone ze soba uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o gigbokosci do 6m,
stuzace do uziemienia odizolowanych od siebie przewodow uziemiajacych, nalezy
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6.4.4.

7.

10.1.

sytuowa¢ w odleglosci co najmniej 20m od siebie; na kazdy metr gltebokosci uziomu
wigkszej niz 6m odlegtos¢ te nalezy zwigkszy¢ o 3m

Przewody uziomowe.

Powinny by¢ wykonywane w nast¢pujacy sposob:
przewod uziomowy taczacy uziom z gldwnym przewodem uziemiajacym nalezy
prowadzi¢ najkrétsza trasa i1 przylacza¢ do uziomu sztucznego przez spawanie lub za
pomoca obejmki dwusrubowej
w przypadku przylaczenia przewodu uziomowego w ziemi do uziomu naturalnego za
pomoca obejmki nalezy oczysci¢ miejsce przylaczenia do metalicznego potlysku,
posmarowa¢ wazeling bezkwasowa, owina¢ tasma otowiana i zamontowac obejmke
przytaczowa; po pokryciu obejmki farba ochronna nalezy ja dodatkowo zabezpieczy¢
obwojem widknistym
przewody uziomowe nalezy wykonywac ze stalowych pregtow, drotow, lub tasm o
wymiarach poprzecznych nie mniejszych niz wymiary pozioméw uzioméw stalowych
przewody uziomowe wyprowadzone z gruntu w miejscach ogdlnie dostgpnych,
wykonane z drutu o S$rednicy mniejszej niz 10mm, powinny mie¢ ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5m nad powierzchnia gruntu i do 0,3m
pod powierzchnia gruntu; ochrong przewodow uziemiajacych moze stanowi¢ stalowy
ksztattownik
przewody uziomowe nalezy laczy¢ z przewodami uziemiajacymi za pomoca latwo
rozlaczalnych zaciskdw S$rubowych probierczych, pozwalajacych odlaczy¢ przewod
uziemiajacy od uziomu; w przypadku gdy rezystancj¢ uziemienia mozna zmierzy¢ bez
odlaczania przewodoéw uziemiajacych mozna zrezygnowac z zaciskow probierczych 1
potaczenie wykonac przez spawanie
dla urzadzen o pradzie zwarcia doziemnego powyzej S00A nalezy zastosowaé zacisk
uziomowy probierczy
zaciski uziomowe probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostgpnych na
wysokos$ci nie wigkszej niz 1,8m i nie mniejszej niz 0,3m nad powierzchnig gruntu,
w uzasadnionych przypadkach zacisk probierczy mozna umiesci¢ na wysokosci powyzej
1,8m
wszystkie polaczenia spawane 1 §rubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢
przed korozja przez malowanie farba asfaltowa natozona co najmniej dwukrotnie
przewody uziomowe w miejscach wyprowadzenia z gruntu nalezy pomalowaé farba
asfaltowa co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3m pod powierzchnia do 0,3m nad
powierzchnia gruntu
uzioméw oraz przewodéw uziomowych utozonych w gruncie nie nalezy pokrywaé
powlokami nieprzewodzacymi
uziemienia ochronne i robocze urzadzen elektroenergetycznych, uziemienia urzadzen
teleelektrycznych i1 piorunochronnych nalezy wykonywa¢ jako wspolne z wyjatkiem
przypadkow, w ktérych naktady na wykonanie uziemien wspolnych sa wigksze od
nakladéw na wykonanie urzadzen oddzielnych oraz z wyjatkiem uziemien pradu statego
o ciaglym przeptywie pradu, ktore nalezy wykonywac¢ oddzielnie

Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robot budowlanych.

Proby montazowe.

Przed zamontowaniem szafy nalezy sprawdzié, czy szafa o$wietleniowa lub jej czeSci
odpowiadaja tym wymaganiom dokumentacji projektowej, ktérych spetlnienie moze by¢
stwierdzone bez uzycia narzgdzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy objac jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

stan pokry¢ antykorozyjnych,

ciagto$¢ przewodow ochronnych i ich podlaczenie do wszystkich metalowych elementow
mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem,

jako$¢ wykonania polaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

jakos$¢ konstruke;ji.
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10.2.

11.

12.

12.1.

Po zamontowaniu szaf na fundamentach nalezy sprawdzi¢:
jako$¢ potaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szaf,
stan powtok antykorozyjnych,
jakos¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,
zgodnos$¢ schematu szaf ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i

pomiary ktérych zakres nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob

obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania miernikiem induktorowym 500V lub 1000V

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw miernikiem induktorowym 500V

- pomiar rezystancji kabli zasilajacych miernikiem induktorowym 2,5kV

- pomiar rezystancji uziemienia instalacji obiektu

- pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i wylacznikéw ochronnych

- sporzadzenie protokotow z przeprowadzonych pomiarow

- po pozytywnym zakonczeniu pomiarow nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie i
sprawdzi¢ czy punkty $wietlne sa zataczone zgodnie z zalozonym programem

Pomiary natg¢zenia o§wietlenia nalezy wykonywac¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od
wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum przez 100
godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow,
pieszych 1 jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia
nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natgzenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element §wiattoczuty powinien posiada¢
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].

Dokumentacja powykonawcza.

Podczas przekazywania instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiazany

dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy
zakres zmian

- protokoty z préb montazowych

- instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmoéow i
urzadzen, jezeli odbiegaja one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
urzadzen powszechnie stosowanych

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdét.

Ogolne warunki obmiaru robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajacych zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoOlnych pozycji, jest przedmiar robot bedacy integralna czescia dokumentacji
projektowej. Jednostki obmiarowe do poszczegdlnych rodzajéw robdt zawarto w
zestawieniu specyfikacji szczegotowej — Lista nr3.

Odbior robot budowlanych

Odbidr frontu robot.
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Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robot od
generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robdt budowlanych i wykonczeniowych
powinien by¢ taki, aby roboty elektro montazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazania
instalacji na uszkodzenie a pracownikéw na wypadki przy pracy.

12.2.  Odbiory miedzyoperacyjne
Powinien przeprowadza¢ je organ nadzoru przedsigbiorstwa wykonujacego instalacje
elektryczne. Odbiorom takim powinny podlega¢ zainstalowane konstrukcje wsporcze pod
kable, utozone rury i kanaty przed wyciagnigciem kabli.

12.3. Odbiory czgsciowe.
Dotycza robodt ulegajacych zakryciu jak kable ziemne przed zasypaniem, inne czesci
instalacji, ktore beda niewidoczne po zakonczeniu robot. Usterki wykryte podczas odbioru
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie
nalezytego stanu elementow oraz prawidlowosci montazu. W przypadku duzych
skomplikowanych sieci elektrycznych, przed odbiorem koncowym mozna dokonaé
odbiorow czgsciowych poszczegdlnych fragmentow instalacji.

8.4.0dbior koncowy.
Komisja odbioru koncowego bada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
protokoty odbiorow czg$ciowych 1 prob montazowych, sprawdza stan odbieranych linii oraz
usunigcie wezesniej wykrytych usterek, bada zaswiadczenia jako$ciowe zabudowanych
materialow 1 wyrobdw, dokonuje prob linii zataczonej pod napigcie, ustala okres 1 warunki
wstepnej eksploatacji linii 1 spisuje protokot odbiorczy. Do odbioru koncowego wykonawca
powinien przedtozy¢:
- aktualna dokumentacj¢ powykonawcza
- protokoty prob montazowych
- o$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci linii do eksploatacji
- instrukcje eksploatacji urzadzen, jesli przewidywata to umowa
- czgsci 1 urzadzenia zamienne oraz sprzet bhp, jezeli przewidywata to umowa

12.4. Przekazanie linii do eksploatacji.
Po ustalonym przez komisj¢ odbioru okresie wstepnej eksploatacji lini¢ nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacji. Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokét w ktorym powinno zostaé
potwierdzone usunigcie usterek wymienionych w protokole przekazania linii do wstgpne;j
eksploatacji.

13.  Rozliczenie roboét.
Ogolne zasady rozliczen podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej.

14. Dokumenty odniesienia.

[1] PN-75 E-05100 elektroenergetyczne linie napowietrzne

[2] PN-76 E-02032 Oswietlenie drog publicznych

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Tom V
Instalacje elektryczne — Wydawnictwo Arkady
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