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1. Część ogólna 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego  
              Wodoci ąg z miejscowo ści Piotrówek do miejscowo ści Karolin – gm. Jordanów Śląski 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Specyfikacja Techniczna STO „Wymagania Ogólne” zawiera informacje i wspólne wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową sieci wodociągowej z 
miejscowości Piotrówek do miejscowości Karolin – gm. Jordanów Śląski Specyfikację Techniczną 
naleŜy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy 
zlecaniu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Robót. 
 
1.2.1. Przedmiot zamówienia 

     Planowana inwestycja ma na celu budowę sieci wodociągowej  do połączenia z istniejącą 
hydrofornią w miejscowości Karolin 
 
Projektowany wodociąg będzie przebiegać będzie poza pasem drogi gminej przez prywatne 
grunty i grunty Agencji Rynku Rolnego. 

 
 
1.2.2.  Zakres robót budowlanych: 

1. Sieć wodociągowa Dz110mm z rur wodociągowych PVC p-1,0 Mpa o łącznej długości                   

1768,40 mb 

2. obsługa geodezyjna całości inwestycji  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STO „Wymagania ogóln e” obejmuj ą wymagania 
wspólne dla Robót obj ętych ni Ŝej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST – 1 Sieć wodociągowa. Roboty ziemne  
ST – 2 Sieć wodociągowa. Roboty montaŜowe 

Roboty naleŜy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 
się do Robót oraz aktualne Prawo Budowlane.  

 
1.3. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i t owarzysz ących 

1.3.1. Roboty tymczasowe 
1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy 
Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie: 

� wyposaŜenia w baraki socjalne  
� dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych   
� dostawy energii do placu budowy  
� utwardzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy 

Jako zaplecze budowy przewiduje się ustawienie baraku socjalnego na terenie działki gminnej 
wyznaczonej przez Inwestora 
    
1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu 

Organizację Ruchu zastępczego Wykonawca uzgodni i wykona we własnym zakresie. 

Zakres robót związanych z wykonaniem objazdów/przejazdów i Organizacją Ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednim Zarządem dróg, projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
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Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu Robót, 

b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-
stwa ruchu, 

c)  ułoŜenie tymczasowych kładek dla pieszych i mostków przejazdowych, 
d)  opłaty/dzierŜawy terenu (dotyczące zajęcia pasa drogowego), 
e)  przygotowanie terenu, 
f)  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 

Utrzymanie objazdów/przejazdów i Organizacji Ruchu obejmuje: 

a)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Likwidacja objazdów/przejazdów i Organizacji Ruchu obejmuje: 

a)  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

    

1.3.2. Roboty towarzyszące 

1.3.2.1. Geodezyjna obsługa inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót.   
Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje : 

a)  tyczenie, 
b)  inwentaryzację powykonawczą. 

Wytyczenie trasy  

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

− sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych ; 

− wytyczenie osi rurociągów  w terenie przez uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ; 

− wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe wbić 

na załamaniach w osi wodociągu ; 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie ;  

− ciąg reperów naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej ; 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK [18÷22]. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w tyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
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zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe 
w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 
konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy.  

Inwentaryzacja powykonawcza  

Wykonawca ma obowiązek wykonania: 
� geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót – wybudowanych 

sieci (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branŜowego), 
� sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych). 

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Warunki terenowo-prawne 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Jordanów Śląski 
Wodociąg przewidziany jest do zasilenia istniejącej hydroforni w miejscowości Karolin 
Projektowany wodociąg  poprowadzono przez tereny rolne / pola orne /  
Na trasie projektowanego wodociągu występuje uzbrojenie podziemne: 
 
- sieć wodociągowa wody pitnej 
- kable telefoniczne, 
 
1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaŜe Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, przekaŜe Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiarów, 1 komplet ST oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.3. Dokumentacja Projektowa 
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawierać opis, rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach Kontraktu, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

� dostarczoną przez Zamawiającego, 
� sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
Dokumentacja Projektowa na etapie opracowywania ofe rty  
Rysunki zawarte w dokumentacjach przetargowych – pozwalają na określenie lokalizacji i 
charakteru robót, ale są niewystarczające do ich wykonania. 
 
Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po prz yznaniu Kontraktu 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu 1 egzemplarz projektów 
wykonawczych na roboty objęte Zamówieniem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się, w 
okresie przygotowania ofert, do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  
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Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykona wcę 
Wykonawca, jeśli to konieczne, we własnym zakresie opracuje i uzgodni z InŜynierem projekt 
tymczasowych dróg technologicznych na czas budowy wraz z wykonaniem powyŜszych dróg.  
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.  

Ponadto Wykonawca winien wykonać dokumentację geodezyjną powykonawczą całości 
wykonanych robót opisaną w punkcie 1.3.2.1 
 
1.4.4. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich waŜności: 

� Specyfikacje Techniczne, 
� Dokumentacja Projektowa. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać na swoją korzyść błędów lub opuszczeń w w/w 
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze Specyfikacjami 
Technicznymi i Dokumentacją Projektową. 
Dane określone w ST i w Dokumentacji Projektowej będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone Materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne z ST lub 
Dokumentacją Projektową i wpłynie to na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Robót oraz 
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, znaki i sygnały 
ostrzegawcze, dozorców itp., zapewniając w ten sposób ochronę Robót oraz bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych.   
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru przed ich ustawieniem. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
wliczony w Cenę Przetargową. 
 
1.4.6. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje – w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem – tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych 
tablic będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być 
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.  
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Koszt wykonania, zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest wliczony w Cenę Przetargową. 
 
1.4.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk,  dróg dojazdowych. 
- stosowanie środków ostroŜności i zabezpieczeń przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
moŜliwością powstania poŜaru. 

 
1.4.8. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów organów administracji 
państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.4.10. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, 
takich jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących ich właścicielami, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
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wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod-kan. na terenie budowy  Wykonawca 
jest zobowiązany do natychmiastowej naprawy i zapewniania ciągłości przepływu na swój koszt.    
 
1.4.11. Bezpiecze ństwo, higiena pracy i ochrona zdrowia  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności: 
- Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i 

zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzieŜ dla ochrony osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Terenie Budowy. 

Wykonawca  zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed 
rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi naleŜy 
sporządzić  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie   informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126) 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na  zagroŜenia  bezpieczeństwa zdrowia i Ŝycia wynikające  z 
prowadzenia robót  liniowych i rozbiórkowo – montaŜowych  w terenie zabudowanym  tj : 
- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z 

Dokumentacją oraz  przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów)    
- właściwy rozładunek cięŜkich materiałów  
- składowanie materiałów zgodnie z  instrukcjami  producentów i przepisami bhp w miejscach, 

do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych  
- zagroŜenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości drogi, w obszarze zwartej 

zabudowy, przy jednoczesnym braku moŜliwości wyeliminowania obecności osób trzecich tj. 
mieszkańców.  Stwarza to konieczność właściwego przygotowania placu budowy m in. przez: 
wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o głębokich wykopach oraz 
oświetlonych barierek zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków pozwalających na 
dojście do  posesji  

 
1.4.12. Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt uŜywany do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w 
przeciwnym razie Inspektor nadzoru moŜe natychmiast zatrzymać Roboty. 
 
1.4.13. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5. Nazwy i kody robót budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane 
posiadające następujące kody i nazwy: 

grupa klasa kategoria 

45100000-8 

Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 

Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

45111000-8 

Roboty w zakresie burzenia, 
roboty ziemne 

45231000-5 

Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii ener-
getycznych 

45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inŜynierii lądowej i 
wodnej 

45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie 
budowy rurociągów, linii komu-
nikacyjnych i elktroenergetycz-
nych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 

Roboty w zakresie konstru-
owania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

1.6. Określenia podstawowe. Definicje poj ęć i okre śleń 

UŜyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

InŜynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym równieŜ pracownik Zamawiającego, wyznaczona 
przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.( w rozumieniu 
Ustawy  Prawo Budowlane - InŜynierem określa się inspektora nadzoru - koordynatora) 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór 
inwestorski dla celów Kontraktu, której pełne nazwisko lub nazwa są wymienione w Umowie . 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania  
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Teren Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Pozwolenie na budow ę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Dziennik Budowy  – wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜącymi do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Księga Obmiarów – akceptowana przez Zamawiającego ksiąŜka z ponumerowanymi stronami 
słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez InŜyniera. 

Dokumenty budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
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dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜka obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wymaganych badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości 
materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Aprobata techniczna  - dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyrobu i 
stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków. 
Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostkę autoryzowaną do wydawania takich aprobat. 
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej I Budownictwa z 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995, pozycja 48) 

Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
potwierdzający, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane) certyfikat potwierdza 
zgodność wyrobu z PN lub (w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), Ŝe 
wydano aprobatę techniczną. 

Znak zgodno ści  – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

Polecenia In Ŝyniera  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 

Przedmiar robót  – zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości Robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego Oferty. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości uŜytkowe spełniające wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem. 
 Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót  muszą 
uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budow lanych 
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
 
2.2. Źródła uzyskania Materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inspektor  Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

− Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

− Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
2.5. Transport, rozładunek i warunki dostawy 
Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych 
pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze 
odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym.  

JednakŜe, zaraz po dotarciu przesyłki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia naleŜy 
skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być odnotowane w 
dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. Uszkodzenia 
powstałe w czasie transportu naleŜy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do 
przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być 
oznaczone i składowane w oddzielnym miejscu. 
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 Sposób rozładunku zaleŜy od decyzji Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego 
odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem rozładunku naleŜy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się 
wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały właściwie określone. NaleŜy teŜ sprawdzić, 
czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są wymagania 
odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa. 
 
2.6. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora  Nadzoru. Jeśli Inspektor  Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały 
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.7. Przechowywanie i składowanie Materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 
do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
2.8. Wariantowe stosowanie Materiałów 
Jeśli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
nadzoru.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn niezb ędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, 
w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
Sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia Sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu,  zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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4. Wymagania dotycz ące środków transportu 

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych Materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru będą 
usunięte z Terenu Budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
Materiałów i wyposaŜenia  na i z terenu Robót.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST,  PZJ, Projektem Organizacji Robót, Poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót  tzn. 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i/lub elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robót  
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej  
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić  wszystkim zainteresowanym stronom 
zgodnie z warunkami Pozwolenia na budowę. 
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Przy wykonaniu robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 

W trakcie realizacji naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów  bhp. 
 
5.3. DOKUMENTY BUDOWY 
 
Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu 
Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� datę akceptacji przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i 

Harmonogramu Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót. 
 
Księga Obmiarów 
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych  Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
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Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej, następujące dokumenty: 
- Pozwolenie na budowę  
- Protokoły przekazania Terenu Budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- Protokoły odbioru Robót,  
- Protokoły z narad i ustaleń,  
- Operaty Geodezyjne, 
- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
- korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

6. Opis działa ń związanych z kontrol ą, badaniami oraz odbiorem 
wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Program Zapewnienia Jako ści /PZJ/ 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z ST i Dokumentacją Projektową,  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- plan bezpieczeństwa i o ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru. 

Część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochronę ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną  jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 
Dokumentacji Projektowej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia  laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów i Robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
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krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru / InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i 
producenta Materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 

Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

7. Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Zasady okre ślenia ilo ści Robót i Materiałów 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej:  
- długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w 

metrach [m] poziomo wzdłuŜ linii osiowej, 
- powierzchnie będą obliczone w [m2] jako iloczyn długości dwóch skrajnych boków 
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prostopadłych do siebie,  
- objętości będą wyliczone w [m3]  jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach [t] lub kilogramach [kg] 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z ST i 
Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdra Ŝania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu. 
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- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z ST, Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór Cz ęściowy 

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
Częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w Dokumentach Kontraktowych 
wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór Ostateczny (ko ńcowy) Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie poniŜej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Dopuszcza się przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie naleŜy 
ustalić w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych. 

Zakres Robót odebrany na zasadach Odbioru Ostatecznego powinien obejmować cały kanał 
zbiorczy wraz z przynaleŜnymi mu kanałami bocznymi oraz odtworzoną nawierzchnią po robotach 
ziemnych– od końcówki kanału po wylot do istniejącego lub wcześniej juŜ zrealizowanego i 
odebranego kolektora, tak aby moŜliwe było przekazanie go UŜytkownikowi do eksploatacji. 
 
Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robót 



Specyfikacje Techniczne                                                                                    Wodociąg  z miejscowości Piotrówek  

STO – Wymagania ogólne                                                                                           do miejscowości Karolin 

                                                                                                                                                                   

  

 23 

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest „Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót” i „Protokół przekazania do eksploatacji sieci i przyłączy” sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
� Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
� dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 
� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
� Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych, 
� uwagi i Polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),  
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
� wyniki badań stopnia zagęszczenia  gruntu zasypki wykopów, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
� Protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich przewodów kanalizacyjnych, 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i 

potwierdzenie pomiaru branŜowego), 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
� sprawozdanie techniczne,  
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
� zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem  przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin Odbioru Ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

Przejęcie kanalizacji na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru 
Ostatecznego Robót” i „Protokołu przekazania do eksploatacji sieci i przyłączy” podpisanego 
przez przedstawiciela Zamawiającego. 
 
8.5. Odbiór Pogwarancyjny 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za 
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz 
tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad Odbioru Ostatecznego. 
 

9. Opis sposobu rozliczenia robót 
Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji 
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Przetargowej Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
9.1. Podstawa płatno ści 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robót przyjętą przez 
Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych. 

Dla Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa Robót będzie obejmować: 

∗ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

∗ wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 

∗ wartość pracy sprzętu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 
na Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy); 

∗ roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia 

∗ koszt opracowania dokumentacji opisanej w pkt. 1.4.3. niniejszej STO („Dokumentacja 
Projektowa do opracowania przez Wykonawcę”) 

∗ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty ogólne Przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

∗ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót  i w Okresie Gwarancyjnym; 

∗ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 
 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych  

Organizacja zaplecza i placu budowy 
W kwocie ryczałtowej zamówienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposaŜenia, 
eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy. NaleŜy skalkulować koszt wyposaŜenia w baraki 
socjalne, dostawę wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza 
budowy. 

Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i Organizacji Ruchu naleŜy wycenić 
kwotą ryczałtową i ująć w Wycenionym  Przedmiarze Robót. 
 
9.3. Opis sposobu rozliczenia robót towarzysz ących 

Obsługa konserwatorska i archeologiczna inwestycji 
Koszt prowadzenia nadzorów i badań archeologicznych oraz konserwatorskich naleŜy wycenić 
kwotą ryczałtową i ująć w Wycenionym  Przedmiarze Robót.  

Geodezyjna obsługa inwestycji 
Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie 
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dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie, ich koszt naleŜy 
uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja Projektowa 

Specyfikacje Techniczne dla inwestycji: „Wodociąg z miejscowości Piotrówek do miejscowości 
Karolin zostały opracowane w oparciu o następującą Dokumentację Projektową: 
PB - PW  –  „Wodociąg z miejscowości Piotrówek do miejscowości Karolin”. 
 
10.2. Normy 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty 
techniczne, przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed 
datą składowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 
Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
 
10.3. Inne dokumenty  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 
2016  oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r .  Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 
2001r.  poz. 627 z późn. zmianami). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami).  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
(Dz.U. nr 120 poz. 1126) 

6. Rozporządzenie  MPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity 
Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003r. nr 47 poz. 401)  

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26 
poz. 313)  

9. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 
poz.1086 z późn. zmianami) 

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) 
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11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej ( Dz.U. z 2001r. nr 38 poz. 455)   

12. PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę. 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 
1998r. Nr 113, poz. 728) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 
sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673) 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)  

17.  Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979. 

18.  Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK. Warszawa 1980. 

19.  Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979. 

20.  Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK. 1980. 

21.  Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK. 1979. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   

ST-1 

Sieć wodoci ągowa. Roboty  ziemne 

 

 
 

 
 
 
 

Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
a) grupa: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej, 

 
b) klasa: 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

 
c) kategoria: 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
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1.  Wstęp   
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST-1)  są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych przy budowie sieci wodoci ągowej  z miejscowo ści Piotrówek do 
miejscowo ści Karolin . 

1.2. Zakres stosowania  ST-1 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST-1 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i odbioru Robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów w gruncie kat. III ÷IV,  

Generalnie bilans mas ziemnych wykazuje, Ŝe w trakcie prowadzenia robót ziemnych na trasie 
wodociągu uzyska się nadwyŜkę ziemi. Ziemię tę naleŜy wywieźć na miejsce wybrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru na odległość 3,0 km. 
 
Warunki geologiczne i poziom wód gruntowych 

Ze względu na typ inwestycji warunki budowlane moŜna uznać za dobre i dostateczne. 
Pogorszenie warunków moŜe nastąpić wraz ze zmniejszaniem średnicy ziaren piasku i 
zawodnieniem wykopów - szczególnie w okresie wiosennym. W okresie badań obecność wody 
stwierdzono we wszystkich otworach na głębokości od 1,6 do 2,1m. 
 
Opis Robót ziemnych 

 Wodociąg posadowiono na głębokości średnio  1,5 m pod terenem. 
Roboty będą wykonywane w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych, umocnionych . 

Posadowienie wodociągu układać na posypce piaskowej grubości 10 cm . 

Zasypkę w strefie rury i 25 cm ponad wierzch rury zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. 

 Zasypywanie nad strefą ochronną rury prowadzić mechanicznie zasypując warstwami max 30 
cm; zagęszczenie 100% wg Proctora – w pasie drogowym, 95% wg Proctora w terenach 
nieutwardzonych. 
 
Zakres Robót objętych niniejszą ST jest następujący: 

1.3.1. Zdjęcie 30-to cm warstwy ziemi urodzajnej i roz ścielenie po zako ńczeniu robót 

a. Mechaniczne i ręczne zdjęcie humusu na odkład obok wykopu 
b. Formowanie humusu w pryzmy 
c. Rozścielenie humusu po zasypaniu wykopów 

1.3.2. Wykonanie wykopów liniowych w ąskoprzestrzennych  

a. Wykopy w gruncie na odkład miejscowy – obok wykopu 
b. Pełne umocnienie ścian wykopów 
c. Rozbiórka obudowy wykopów 
d. Wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odkład stały (na odl. do 2 km)  

1.3.3. Zabezpieczenie istniej ących kabli i ruroci ągów 

1.3.4. Monta Ŝ i demonta Ŝ konstrukcji podwiesze ń istniej ących ruroci ągów i kabli 

1.3.5. Pompowanie wody z wykopów 

a. Pompowanie wody pompą zanurzeniową do odwodnień – praca pompy 

1.3.6. Wykonanie podło Ŝa pod kanały oraz warstwy ochronnej (obsypki i zasy pki 
wst ępnej)  

a. Wyrównanie istniejącego podłoŜa i zagęszczenie  
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b. Wykonanie obsypki z obu stron do 60-70% wysokości rury z zagęszczeniem 
c. Wykonanie zasypki wstępnej do wys. 25 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem  

1.3.7. Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu miejsc owego 

a. Zasypka główna wykopów warstwami max 30 cm, z zagęszczeniem (Dpr = 98%) 
b. Przemieszczenie gruntu spycharkami  

1.4. Określenia  podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze Specyfikacją Techniczną STO „Wymagania 
ogólne” oraz z obowiązującymi Polskimi Normami. 

Niektóre określenia uŜyte w niniejszym opracowaniu: 

PodłoŜe – podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na 
materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a przewodem i obsypką. 

Obsypka – materiał gruntowy między podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
wodociągowy. 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury. 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO: „Wymagania 
ogólne”  - pkt 1.5.   

Rury i kable krzyŜujące się z wykonywanymi wykopami naleŜy zabezpieczyć poprzez ich 
podwieszenie. 
 

2.  Materiały 

Wymagania ogólne stosowania Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO pkt. 2. 

Do wykonania Robót ziemnych  stosuje się następujące materiały: 

1. Materiały wbudowane: 
grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład do zasypywania przewodów 
wodociągowych  - wg PN-86-B-02480 i PN-81/B-03020, 

(do zasypywania wykopu powyŜej strefy ochronnej naleŜy stosować grunty sypkie, 
średnio lub gruboziarniste, dobrze zagęszczające się, bez korzeni, grud i kamieni, 
mineralne. Do zasypki moŜna uŜyć grunt wydobyty z wykopu, jeśli spełnia w/w 
wymagania), 

piasek – wg PN-B-11113 
pospółka – wg PN-B-11111 
rury osłonowe dwudzielne Ø 100 mm  do zabezpieczenia kabli ; 

2. Materiały tymczasowe (do usunięcia po zakończeniu prac): 
obudowa zmechanizowana-segmentowa płytowa ścian wykopów  
studzienki drenaŜowe Ø500 mm wys. 1,0 m z rur betonowych ; 
krawędziaki 10x10 cm, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe Ø6 mm dla zabez-
pieczenia istn. kabli, rurociągów i kanałów; 
materiały pomocnicze 

3.  Sprzęt  

Warunki ogólne stosowania Sprzętu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  - pkt. 3.  

Sprzęt do robót ziemnych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków 
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wykonywania robót. Sprzęt nie moŜe wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.   
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.: 

− równiarek, zgarniarek 
− spycharek, 
− koparek podsiębiernych, 
− samochodów samowyładowczych 5-10t, 
− wyciągu do urobku ziemi z napędem elektrycznym, 
− niwelatorów,  
− walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego 
− ubijaka spalinowego, 
− lekkiej zagęszczarki wibracyjnej (lub płytowej wstrząsowej) 
− średniej zagęszczarki wibracyjnej (lub płytowej wstrząsowej) 
− pompy zanurzeniowej do odwodnień o mocy 5 kW  
− agregatu prądotwórczego spalinowego, 
− samochodu dostawczego do 0,9 t 
− samochodu skrzyniowego do 5 t  
− Ŝurawia samochodowego do 4 t 
− ładowarki kołowej, 

i innego sprzętu – odpowiadającego pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 

4.  Transport materiałów 

Warunki  ogólne stosowania transportu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  pkt. 4.  
Do transportu gruntu wydobytego z wykopów stosuje się samochody samowyładowcze i inne środki 
transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Materiały sypkie np. piasek, naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami np. innych 
klas i gatunków.  

JeŜeli Ŝwir przeznaczony do wykonania warstwy filtracyjnej nie jest wbudowany bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć materiał przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 

5.  Wykonanie robót  
Ogólne zasady  wykonania robót podano w STO „ Wymagania ogólne”  - punkt 5.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty ziemne. 
 

5.1. Prace przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do Robót naleŜy : 
− zapoznać się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących i 

projektowanych sieci wodociągowych ; 
− z właścicielami terenów uzgodnić protokolarnie warunki i termin prowadzenia robót ; 
− ustalić miejsce Terenu Budowy w tym zaplecza  
− ustalić miejsce składowania urobku ; 
− ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową ; 
− naleŜy wytyczyć oś wodociągu w terenie przez uprawnionego geodetę ; 
− dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe wbić na 

załamaniach w osi wodociągu;  
− ciąg reperów naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej ; 



Specyfikacje Techniczne                                                        Wodociąg  z miejscowości Piotrówek   

ST-2  Sieć wodociągowa. Roboty ziemne                                                                 do miejscowości Karolin 

 37 

− zabezpieczyć teren prac zgodnie z Organizacją Ruchu ; 
− powiadomić wszystkich uŜytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robót ziemnych,  

5.2. Wykonanie wykopów   

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych 
 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w STO  - punkt. 5. 

Do wykonywania wykopów naleŜy przystąpić po wykonaniu robót rozbiórkowych ujętych w ST-1. 

Wykopy pod przewody wodociągowe naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg 
PN-B-10736:99 oraz PN-EN 1610:2002.  

Przewiduje się wykonanie prac: 

− w wykopach o ścianach pionowych, wąskoprzestrzennych o szerokościach ( B ) dostosowa-
nych do średnic kanałów:  

Φ160  B= 0,9m 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału, połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuŜ nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykop przed zalaniem wodami 
opadowymi i powierzchniowymi. PrzewaŜnie moŜna to uzyskać przez odpowiednie wyprofilowanie 
terenu. 

Wodociąg będzie ułoŜony powyŜej poziomu wody gruntowej – jednak w przypadku długotrwałych 
opadów moŜe wystąpić potrzeba odwodnienia wykopów. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopami ustawić ławy celownicze umoŜliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niŜ 1 m od poziomu terenu, w odległości nie większej niŜ co 20 m. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.  

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopów od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno 
przekraczać  ± 2 cm. 
Tolerancja dla szerokości wykopu nie powinna przekraczać ± 5 cm.  
 

5.2.2. Usuni ęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)    
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, w pasie robót ziemnych, na trasie gdzie 
występują grunty urodzajne naleŜy zdjąć wierzchnią ok. 30-to cm - warstwę gleby (humusu) i 
złoŜyć obok wykopów.  
Podobnie naleŜy postępować na trasach proj. kanałów przebiegających przez łąki, pole. 

Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek, wyjątkowo, 
gdzie to niemoŜliwe, ręcznie. 
Zdjęty humus naleŜy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŜe najeŜdŜaniem 
przez pojazdy. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po 
nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
Po zakończeniu robót budowlanych ziemię urodzajną uzupełnić, rozplanować i zrekultywować. 
  

5.2.3. Odspojenie gruntu  
Po usunięciu warstwy ziemi urodzajnej naleŜy rozluźnić grunt ręcznie za pomocą łopat lub 
mechanicznie koparkami. Przyjęto 90% wykopów wykonywanych mechanicznie i 10% ręcznie. 
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W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzić  mechanicznie.  
Przy zbliŜeniach i skrzyŜowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Ziemię z wykopów  liniowych pod wodociąg składować na odkład obok wykopu. 

 Wydobywaną ziemię na odkład miejscowy naleŜy składować w odległości 1 m od krawędzi 
wykopu, aby utworzyć przejście wzdłuŜ wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 
wyrzucanej ziemi.  

Nadmiar gruntu naleŜy wywieźć z Terenu Budowy (na odległość do 2 km) na miejsce wybrane 
przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o grubości 0,2 m – jeśli występuje taka konieczność - z dna 
wykopu powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio  przed ułoŜeniem podsypki piaskowo-
Ŝwirowej i posadowieniem studni.  
 

5.2.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy wykopu.  
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji grawitacyjnej zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonywanych sieci. 
Przewiduje się wykonanie obudowy wykopów płytowo – segmentowe dla przekroczeń .Obudowy 
naleŜy usuwać równocześnie z zasypywaniem wykopów. 

5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodoci ągu 
Na podstawie dokumentacji geologicznej, woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje na 
głębokości 1,6÷2,1 m. Poziom wody moŜe się podwyŜszyć po intensywnych i długotrwałych 
opadach. 
Odwodnienie bezpośrednio z wykopu 
W przypadku wystąpienia sączeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wodę pompować 
bezpośrednio z wykopu, ze studzienki zbiorczej Ø0,50m głęb. 1,0 m zabudowanej w najniŜszym 
miejscu budowanego odcinka kanału.  
Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów do rowów melioracyjnych rurociągiem Ø100, 
stalowym lub z PVC zbrojonego. 
 Zasilanie pomp do odwodnień agregatem prądotwórczym spalinowym. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji sposób prowadzenia prac 
odwodnieniowych wykopów i uzgodni rzeczywisty czas pompowania. 

5.2.6. Podło Ŝe  
Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego wykopu – 
tolerancja rzędnych dna wykopu ± 3 cm. 

Rury wodociągowe naleŜy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłoŜu, z zachowaniem 
warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.  
− PodłoŜe: 
podsypka piaskowa o grubości 10 cm  
Zagęszczenie podsypki do 98% wg Proctora ; 
− Górną warstwę podsypki wykonać bez zagęszczania, ma to być luźna warstwa piasku grub. 
3÷5 cm, wyrównującą dno wykopu.; 
− PodłoŜe  pod rury  powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułoŜeniu opierały się na 
całej jego długości. Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grub. 3÷5 cm) powinna się 
opierać co najmniej na 1/4 obwodu.  
− Dopuszczalne odchylenie  w planie krawędzi podłoŜa od ustalonego na ławach celowniczych 
kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm ;  
− Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinno być większe niŜ 10 % ; 
− Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych w Dokumentacji nie powinno 
przekraczać ±1 cm ; 

Zagęszczanie podsypki naleŜy prowadzić przy uŜyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych 
(maksymalny cięŜar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu 
wstrząsowym (maksymalny cięŜar roboczy do 1,00 kN). 

Materiał podłoŜa nie moŜe być zmroŜony i nie moŜe zawierać kamieni o ostrych krawędziach. 
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UWAGA: 

Prace montaŜowe obejmujące układanie przewodów wodociągowych ujęto w Specyfikacji 
Technicznej ST-2 „Sieć wodociągowa. Roboty montaŜowe” 
 

5.2.7. Zasypka i zag ęszczanie gruntu 
Zasypkę przewodów  naleŜy wykonać zgodnie z normą  PN-B-10736:99  

Do zasypywania moŜna przystąpić po zakończeniu układania przewodów, wykonaniu 
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu  próby ciśnienia odcinka wodociągu . 

Zasypanie wodociągu  przeprowadza się w następujących etapach: 

 
1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur wodociągowych do wysokości  

25 cm nad wierzch rury  materiałem dowiezionym o parametrach jak dla podłoŜa   
2. Wykonanie warstwy ochronnej w miejscach złącz (po próbie szczelności) 
3. Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami co 20cm  z 

jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką umocnienia wykopu. Zasypkę pod drogami. i 
chodnikami naleŜy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni. 

Nie naleŜy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niŜ 2 m.  

Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej naleŜy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać 
bezpośrednio rury. 

Obsypka 

Osypka  rur musi być prowadzona tak, aby nie nastąpiło jej przemieszczenie . 

 Z pierwszej warstwy grub. 10 ÷ 15 cm wykonać wsparcie dla rurociągu na kąt 120° (aby rura 
opierała się na min 1/3 swojego obwodu) stanowiące łoŜysko nośne rury o stopniu zagęszczenia 
pachwin do 95% w skali Proctora. 

Następne warstwy obsypki do 60 - 70% wysokości rury zagęszczać do stopnia Dpr = 95 % przy 
pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej [max. cięŜar roboczy 0,30 kN] lub lekkiej zagęszczarki 
płytowej o działaniu wstrząsowym [max. cięŜar roboczy do 1,0 kN]. W celu uzyskania koniecznego 
zagęszczenia naleŜy utrzymywać wykop w stanie odwodnionym. 

Zasypka wstępna 

Następnie naleŜy wykonać zasypkę wstępną piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury, 
uŜywając lekkich urządzeń zagęszczających – jak dla obsypki. Zagęszczenie tej warstwy winno 
wynosić Dpr = 95 %. 

Zasypka główna 

W dalszej kolejności moŜna wykonywać zasypkę główną gruntem rodzimym lub piaskiem. 
Warstwa przykrywająca, występująca w przedziale wysokości od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołek 
rury moŜe być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych 
(maksymalny cięŜar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych 
(maksymalny cięŜar roboczy 5,00 kN). Średnie i cięŜkie urządzenia do zagęszczania gruntu wolno 
dopiero stosować przy przykryciu rurociągu powyŜej 1,0m. 
PowyŜej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno wynosić nie mniej niŜ 98% wg Proctora   

Zagęszczenie na całej szerokości wykopu warstwami o grubości: 
−  0,15 m  — przy zagęszczaniu ręcznym; 
−  0,30 m  — przy zagęszczaniu mechanicznym 

UWAGI:  
− Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym, a jednocześnie podczas 

zagęszczania mechanicznego nie wolno naruszyć struktury gruntu sąsiadującego – dlatego 
przed zagęszczaniem kolejnej warstwy naleŜy rozebrać umocnienie wykopu (na jej 
wysokości).    

− Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego 
Inspektora.  

− Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy uŜyciu urządzeń kafarowych lub łyŜki koparki jest 
niedopuszczalne.  
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5.2.8. SkrzyŜowania z istniej ącym uzbrojeniem 
Na czas budowy projektowanej sieci przewodów występujące na trasie uzbrojenie podziemne, 
pokazane na planie sytuacyjnym, naleŜy zabezpieczyć zgodnie z wymogami UŜytkowników. 
NaleŜy liczyć się z napotkaniem nie zinwentaryzowanych sieci obcych.  
W miejscach skrzyŜowań projektowanych rur z istniejącym uzbrojeniem, naleŜy wykonać ręcznie 
próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci. 

 Napotkane istniejące uzbrojenie naleŜy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

SkrzyŜowania z kablami telekomunikacyjnymi przekroczyć w następujący sposób: 
− kabel w miejscu skrzyŜowania odkopać sposobem ręcznym; 
− istniejący kabel zabezpieczyć rurą dwudzielną Ø100 na całej szerokości wykopu;  
− kabel w rurze podwiesić cięgnami do krawędziaka 10x10 cm (lub kątownika 50×50 mm) 

opartego o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z kaŜdej strony; 
− przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawić w gruncie, a podwieszenia 

zdemontować. 
SkrzyŜowania z istniejącą siecią wodociągową oraz ich przyłączami przekroczyć w następujący 
sposób: 

− w obrębie przewodu wykop wykonać sposobem ręcznym; 
− rurę podwiesić cięgnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna podłoŜyć 

deski podtrzymujące rurę na całym obwodzie styku cięgna; 
− przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontować. 

Przed wykonywaniem prac na skrzyŜowaniach z sieciami obcymi naleŜy powiadomić 
UŜytkowników poszczególnych sieci i urządzeń o sposobie i terminie wykonania robót. 

Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane, a napotkane i przerwane ciągi drenarskie 
Wykonawca winien zgłosić Inspektorowi nadzoru i naprawić pod nadzorem słuŜb melioracyjnych. 
 

6.  Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 6.  

Kontrola związana z wykonaniem robót ziemnych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli naleŜy uznać za dodatnie, 
jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
 

6.1. Kontrola przed przyst ąpieniem do robót  

Badanie materiałów uŜytych do robót ziemnych następuje poprzez porównanie ich cech z 
wymaganiami ST, Dokumentacji Projektowej i norm materiałowych. 

Zastosowane materiały muszą odpowiadać warunkom stawianym przez UŜytkownika i być zgodne 
z Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową.  
 

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych Robót.  
Sprawdzenie zgodności wykonywanych bądź wykonanych Robót z ST, Dokumentacją Projektową 
i poleceniami Inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
 
Kontrola usuni ęcia humusu  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.  
 
Kontrola wykopu  
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST i normach branŜowych:  
PN-B-06050:99  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-
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nych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę .Wymagania  dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych  
 
W  szczególno ści kontrola wykopu powinna obejmowa ć :  

− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm; 

− badanie materiałów i elementów obudowy, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem 
wodą gruntową i opadową, sprawdzenie zachowania warunków BHP [zejścia do wykopów 
(drabiny) powinny być rozmieszczone co 20 m] ; 

− badanie metod wykonywania wykopów;  

− badanie odchylenia osi wykopów ; 

− sprawdzenie szerokości wykopów ; 

− sprawdzenie rzędnych dna wykopów ; 

− sprawdzenie zabezpieczenia rurociągów i kabli w obrębie wykopu ; 

− badanie podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podłoŜa stanowi nienaruszalny 
grunt rodzimy, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi 
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480; 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia warstwy podłoŜa piaskowo-Ŝwirowego 
przez obmiar i oględziny zewnętrzne oraz badanie wskaźników zagęszczenia, przy czym 
grubość podłoŜa naleŜy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z 
dokładnością do 1 cm, zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z p. 5.2.6. ;   

− badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, zbadanie 
dotykiem sypkości materiału oraz badanie wskaźników zagęszczenia obsypki i zasypki 
wstępnej. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niŜ 50 m. Zagęszczenie powinno być zgodne z p. 5.2.7. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne odchyłki i wymagania nie ujęte w niniejszej ST regulują normy:    
− PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanaliza-

cyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-EN 805:2002  Zaopatrzenie w wodę .Wymagania  dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych  
 

7.  Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne” - 
pkt. 7. 
Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie będą miały zasady określone w normie PN-B-
06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne). 
 

7.2. Jednostki  obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi dla robót ziemnych są :   

m3  –  wykonania wykopów na odkład miejscowy z pełnym umocnieniem ścian wykopów 
  i rozbiórką umocnienia, lub wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych bez 

umocnienia ;  
– wywozu nadmiaru ziemi 
– transportu gruntu na/z odkładu tymczasowego ;  
– wykonania podłoŜa i warstwy ochronnej z zagęszczeniem  
– wykonania zasypki z zagęszczeniem;  

m2  –  zdjęcia i rozścielenia warstwy humusu – z  dokładnością do 0,1 m2 
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kpl  –  montaŜu zabezpieczenia istniejącego kabla,  
– montaŜu i demontaŜu konstrukcji podwieszenia istn. rurociągu lub kanału,  

godz.  – pracy pompy odwodnieniowej. 

8.  Odbiór techniczny 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 8. 

Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu. 

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610:2002 oraz 
zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” (Wymagania 
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9)  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
 
Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

obejmuje sprawdzenie: 

− sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
gruntową i opadową, wymiarów geometrycznych i rzędnych oraz zabezpieczenia sieci obcych 
w obrębie wykopu ; 

− przydatności podłoŜa naturalnego do budowy wodociągu (rodzaj podłoŜa, stopień 
agresywności, wilgotności) ; 

− podłoŜa wzmocnionego w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i zagęszczenia, 
− warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaźników ich zagęszczenia ; 
− jakości materiałów wbudowanych ; 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 

9.  Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 9. 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
 
Cena jednostki obmiarowej   obejmuje odpowiednio: 
− przygotowanie robót ziemnych, 
− wykonanie robót wg p. 1.3., 
− opłaty za składowanie, 
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
− składowe wymienione w pkt. 9.1. STO 
 
Geodezyjną obsługę inwestycji naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

10.  Dokumenty odniesienia  

Normy 

PN-86-B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-B-06714-15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanaliza-
cyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 805;2002 Zaopatrzenie w wodę .Wymagania  dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych  

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka. 

PN-B-11113    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-91/B-06716   Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

PN-EN 13383-1:2003   Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 1: Wymagania 

PN-EN 13383-2:2003   Kamień do robót hydrotechnicznych. Część 2: Metody badań 
 
lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów pomocy Phare w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

a) grupa: 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej, 

 

b) klasa: 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elktroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

 

c) kategoria: 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych 
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1.  Część ogólna  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST-3) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót monta Ŝowych przy budowie sieci wodoci ągowej z miejscowo ści Piotrówek do 
miejscowo ści Karolin - gmina Jordanów Śląski.  

1.2. Zakres stosowania  ST-2 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST-2  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i odbioru Robót 
związanych z montaŜem sieci wodociągowych.  

Wykopy, podłoŜa i zasypki dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST-1 
– „Sieć wodociągowa. Roboty ziemne”.  
 
W zakres Robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi: 

1.3.1. Wykonanie  ruroci ągów wodoci ągowych  wraz z oznakowaniem i 
kształtkami.   

− Sieć wodociągowa Dz110mm z rur wodociągowych PVC –p-1,0 Mpa o łącznej długości      
1768,40 mb 

 

1.3.2. Monta Ŝ rur ochronnych na przej ściach pod drogami  
 
1) rury stalowe o średnicy Φ 159,1 x 4,5 mm o długości L-14,5 m- dla PVC Dz 110mm 

1.3.3. Monta Ŝ zasuw  

- zasuwy kołnierzowe  z obudową i przedłuŜeniem trzpienia, skrzynką uliczną i blokiem 
podporowym oraz oznakowaniem :  

  -            DN100  - 1 kpl . 

-  jw.    -  DN80 –    3 szt./hydranty/ 

1.3.4. Monta Ŝ hydrantów  

 - hydranty nadziemne  Dn80 na odgałęzieniu z blokami podporowymi  - kpl - 3  

1.3.5. Monta Ŝ Studzienki odpowietrzaj ącej 

 
- przy załamaniu Z18 projektuje się odpowietrzenie sieci wodociągowej za pomocą   zaworu 
napowietrzająco – odpowietrzającego φ 50 mm- kołnierzowy z zaworem kulowym prod. Hawle          
nr. kat.9874, Zawór odpowietrzający naleŜy umieścić w studzience  φ 1000 mm . Studzienkę 
umieścić  w poboczu rowu. 
 

Rurociąg odpowietrzający do odpowietrznika z rur PE 100 φ 63 mm SDR17. 

1.3.6. Monta Ŝ Zestawu hydroforowego w Tomicach 

Istn. pompy CR 16 wraz z armaturą naleŜy zdemontować. W miejsce dwóch pomp zamontować zestaw 
hydroforowy HYDRO-M2Fi3S-2xHL5.6-5.5+1xHL18.4 na fundamencie betonowym/Patrz 
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schemat technologiczny- rys. węzłów. 

 

1.3.7. Wykonanie prób ci śnienia wodoci ągów  

1.3.8. Płukanie i dezynfekcja ruroci ągów  

1.4. Określenia  podstawowe   

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze Specyfikacją Techniczną STO „Wymagania 
ogólne” oraz z obowiązującymi Polskimi Normami, a w szczególności PN-EN 805:2002, . 
 
wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich przeznaczonych 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
 
 
 
sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza 
budynkami odbiorców. 
 
zasuwa – urządzenie pozwalające na odcięcie przepływu wody w rurociągu  
 
hydrant – urządzenie montowane na sieci wodociągowej pozwalające na pobór wody w 
warunkach wystąpienia poŜaru  lub regulujące  pracę sieci rozdzielczej w zakresie jej odwodnienia 
i odpowietrzenia.  
 
rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego słuŜąca do przenoszenia 
obciąŜeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
(korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody.  
 
rurka sygnalizacyjna - przewód podłączony do jednego końca rury ochronnej słuŜący do 
zasygnalizowania nieszczelności przewodu wodociągowego 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Doku-
mentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO : „Wymagania 
ogólne”  - pkt 1.5.   
 

2.  Wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów i niezb ędne 
wymagania  zwi ązane z ich  przechowywaniem   

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STO „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  

Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej  powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z 
dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami, tzn. 
posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych Materiałów z 
PN. 

Do wykonania Robót objętych niniejszą ST naleŜy stosować następujące Materiały: 
rury i kształtki  z polietylenu, łączone przez zgrzewanie doczołowe  dla średnic 110 mm, 
PVC łączone na uszczelki  
rury ochronne stalowe  
uzbrojenie sieci wodociągowej – zasuwy i hydranty  
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materiały pomocnicze.  
 

2.1. Sieci wodoci ągowe  z PVC/PE do odpowietrzenia/ - rury i kształtk i 

Do budowy sieci wodociągowej z PE naleŜy zastosować następujące materiały: 
• rury  robocze  z PVC łączone na uszczelki na ciśnienie PN10  : 
DN 100  mm  -  Dz110 mm 

• do odpowietrzenia rury PE 100 SDR17 –DN 63 mm łączone na kształtki PE skręcane 
 
• rury  ochronne  stalowe  wg PN-79/74244 ZO2-B2-WM spawane  

        dla rur DN 100  mm  -  159,1 * 4,5 mm 
 

• płozy ( ślizgi )   
• manszety zamykające rury ochronne  
• kształtki PVC, Dz 110mm, i  kształtki Ŝeliwne – wg zestawienia w dokumentacji 

technicznej    

2.1.1 Składowanie rur PVC 
Rury  o średnicy  110 mm produkowane są w odcinkach  6 m  
Rury z PVC naleŜy składować  w połoŜeniu poziomym na płaskim  i równym podłoŜu. 
Odcinki proste naleŜy składować na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niŜ 0,1m 
w odstępach 1-2m.. 

Nie mogą one być naraŜone na intensywne oddziaływanie ciepła,  promieni słonecznych 
rozpuszczalników lub kontaktu z ogniem. Muszą być chronione przed zanieczyszczeniem 
uszczelnień i działaniem obciąŜeń punktowych. Wysokość składowania  nie powinna przekraczać  

− dla rur w odcinkach 1,0m  
 
Niedopuszczalne jest w trakcie przeładunku rzucanie rurami jak równieŜ ich przetaczanie i 
wleczenie. 

2.2. Armatura.  

− zasuwy kołnierzowe owalne, z miękkim uszczelnieniem, wewnątrz epoksydowane o 
długości zabudowy F5, PN10,  z obudową teleskopową : 

� DN100  - 1 szt. 

� DN80 –   3 szt. / hydranty/ 
−  zawór napowietrzająco – odpowietrzający φ 50 mm- kołnierzowy z zaworem kulowym prod. 

Hawle   nr. kat.9874, 
− hydranty  nadziemne DN80, dopuszczone do stosowania przez PSP - szt. 3 

NaleŜy stosować rury i kształtki PVC  posiadające odpowiednią aprobatę techniczną krajową. 

2.2.1 Składowanie armatury  
Zasuwy i hydranty mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z 
odpowiednimi spadkami dla odprowadzenia wód opadowych. Elementy Ŝeliwne powinny być 
składowane z dala od substancji działających korodująco.  
 

2.2. Inne materiały do wykonania sieci wodoci ągowych  

− skrzynki uliczne do zasuw   
− tabliczki do oznakowana armatury i przejść pod drogami  
− taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego z metalową wkładką  

2.4. Materiały pomocnicze  

Inne materiały do wykonania Robót to  m.in. : 
- drewno na podkłady; 
- woda ; 
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- beton B-20  do wykonania  bloków podporowych  pod zasuwy;  
- beton B- 15 do wykonania bloków podporowych pod hydranty  
- bednarka 30x3,5 i 50x5  śruby do mocowania bednarki; 
- deski iglaste obrzynane nasycane kl.III do wykonania szalunków; 

 
Beton - wymagania 
Beton uŜywany przy robotach montaŜowych musi spełniać następujące wymagania (według PN-
88/B-06250): 

Cement  stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ „32,5” 
wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naleŜy przechowywać w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 
asortymentów, gatunków i marek. 

Woda  powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 

3.  Wymagania dotycz ące sprz ętu  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  - pkt. 3.  

Sprzęt do robót montaŜowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz 
warunków wykonywania robót. Sprzęt nie moŜe wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Robót.   
Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.: 

• samochodu skrzyniowego do 5t,  
• Ŝurawia samochodowego 5-6 t, 
• ciągnika siodłowego z naczepą 16 t, 
• agregatu prądotwórczego, 
• samochodu dostawczego do 0,9t, 
• betoniarki  i pojemnika do betonu, 
• obcinarki  
• zgrzewarki do rur z polietylenu, 
• aparatów spawalniczych . 

4.  Wymagania dotycz ące transportu materiałów 

Warunki  ogólne stosowania transportu podano w STO  „ Wymagania ogólne”  pkt. 4.  

Dostawy naleŜy sprawdzać w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszą być 
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę. 
Uszkodzenia powstałe w czasie transportu naleŜy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na 
piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób rozładunku materiałów zaleŜy od decyzji 
Wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. 

4.1. Transport rur 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Materiały naleŜy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed moŜliwością  przesuwania 
podczas przewozu. Przy pracach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w publicznym transporcie drogowym oraz zaleceń producenta. 

Przy transporcie rur naleŜy spełnić następujące wymagania: 
• przewozić rury wyłącznie samochodami skrzyniowymi; 
• długość skrzyni ładunkowej winna być taka, by wolny koniec ładunku nie wystawał poza 

skrzynię ; 
• wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym,  
• przewóz i prace przeładunkowe dla rur z PE powinno się wykonywać przy temperaturze 

powietrza + 50C do + 300C. 
• chronić powierzchnie i końce rur przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni 
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ładunkowej, zawiesi dźwigowych; 
• przy rozładunku rur PE moŜna stosować liny miękkie np. nylonowe, bawełniano-konopne 

czy z tworzyw sztucznych  
• w Ŝadnym wypadku nie naleŜy uŜywać haków, lin stalowych i łańcuchów; 
• niedopuszczalne jest zrzucanie rur i elementów z samochodu oraz przeciąganie ich po 

podłoŜu; 
• rury transportowane luzem zabezpieczyć przed obcieraniem o burty; 

Transport na placu budowy: 
• niedopuszczalne jest przeciąganie i przetaczanie rur po terenie; 
• rury PE moŜna rozładowywać wzdłuŜ linii wykopu za pomocą urządzeń dźwigowych 

stosując zawiesia pasowe lub ręcznie  

4.2. Transport armatury  

Armatura Ŝeliwna, tj. zasuwy i hydranty, moŜe być transportowana dowolnymi środkami 
komunikacji. NaleŜy zabezpieczyć ją przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.3. Transport materiałów sypkich do betonu 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.  

Kruszywo do betonu moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5.  Wymagania dotycz ące wykonania robót – sieci wodoci ągowe  

Ogólne zasady  wykonania robót podano w STO „ Wymagania ogólne”  - punkt 5.  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram 
Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinna być wykonywana sieć wodociągowa 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa (wg ST-1) moŜna przystąpić do wykonania montaŜowych 
robót wodociągowych. 
Prace montaŜowe naleŜy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i instrukcjami 
producentów oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 805:2002  
Materiały uŜyte do budowy powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. 

5.1  Warunki ogólne układania sieci wodoci ągowej 

− Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy, spadków i głębokości 
posadowienia zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

− Do budowy wodociągów w wykopie otwartym moŜna przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoŜa na odcinku co najmniej 50 m. 

− Materiały uŜyte do budowy sieci wodociągowej powinny być zgodne z ST i Dokumentacją 
Projektową. 

− Rury przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania.  

− Do wykopu rury naleŜy opuszczać ręcznie za pomocą pasów nośnych. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu.  

− KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej długości na 
co najmniej 1/4 obwodu. 

− NaleŜy sprawdzić prawidłowość ułoŜenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

− Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać ± 2 cm. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka rzędnych od przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie moŜe przekraczać ± 2 cm. 

− Po zakończeniu prac montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec ułoŜonego przewodu 
zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą (deklem). 
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− Po sprawdzeniu prawidłowości ułoŜenia rur i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do  takiej 
wysokości, aby grunt nad siecią wodociągowa uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym 
zalaniu. 

5.2. Roboty monta Ŝowe  rur z PVC 

Przewody wodociągowe naleŜy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002 oraz 
instrukcjami producenta.  
Rury ciśnieniowe z PVC naleŜy łączyć w zakresie średnic: 

− Dz 110 mm – przez łączenie na uszczelki  
− połączenia z armaturą kołnierzową naleŜy wykonywać  przy uŜyciu tulei kołnierzowych i 

kołnierzy luźnych stal  PN10. 
 

5.3 Monta Ŝ rur ochronnych . 

Na przejściach pod drogą naleŜy  rurociągi z PVC układać w rurach ochronnych,  stalowych  ze 
stali przewodowej ze szwem  PN 79/H -74 244  ZO2- B2 -WM  

 
 
Rura wodociągowa powinna być wprowadzana do rury stalowej za pomocą płóz dystansowych z 
tworzyw sztucznych otulających rurę na całym obwodzie, a końce rury stalowej naleŜy uszczelnić 
pianką poliuretanową i  specjalnymi manszetami  termokurczliwymi lub zmiennie łańcuchami 
uszczelniającymi. 
 
Dla wprowadzania rur roboczych do rur ochronnych  naleŜy stosować płozy typu ( dla rur z PVC ) 
w rozstawie co 1,5 m : 
 
MontaŜ rur stalowych  ochronnych   
Przed spawaniem poszczególnych elementów, krawędzie rur dokładnie dopasować i następnie 
ukosować. 
Rurociągi spawane dla wody pitnej naleŜy zaliczyć ze względu na obciąŜenie jak równieŜ skutki 
ewentualnej awarii do 1 klasy wg normy PN-85/M-69008. 
Jakość spoin naleŜy sprawdzić: 
wg  PN-85/M-69775-    Wadliwość złączy spawanych, oznaczenie klasy wadliwości 
                                      na podstawie oględzin zewnętrznych. 
wg  PN-87/M-69776       Określenie wysokości wad spoin na radiogramie. 
wg PN-87/M-69772 
wg PN-EN  25817         Złącza stalowe spawane łukowo. 
wg PN-ISO 5817           Wytyczne do określania poziomów jakości według  
                                       niezgodności spawalniczych. 
Spoiny podłuŜne sąsiednich odcinków rur ze szwem powinny być przesunięte względem siebie, o 
co najmniej ¼ obwodu rury. Odległość między spoinami obwodowymi dla prostych odcinków 
rurociągów nie powinna być mniejsza niŜ dwie średnice nominalne rur. 
Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wŜerów i ubytków powierzchniowych 
większych niŜ 5% grubości materiału i większych niŜ 10% powierzchni. Technologia oraz materiały 
uŜyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą, co najmniej 
wytrzymałości rur. Połączenia rur powinny podlegać oględzinom zewnętrznym dla stwierdzenia, 
czy kształty i wymiary połączeń są właściwe i nie zawierają wad wymienionych powyŜej. 
Wszystkie prace związane z montaŜem rur osłonowych powinny być prowadzone w sposób nie 
powodujący zanieczyszczeń wnętrza, uszkodzeń powłok izolujących i nadmiernych napręŜeń w 
odcinkach przewodów. 
 
UWAGA : Spawanie wykonać pod kontrolą uprawnionego technologa  spawalnika. 
 

5.4. Oznakowanie  trasy ruroci ągu i uzbrojenia 

Trasę rury z polietylenu naleŜy oznakować taśmą lokalizacyjną (PE) koloru niebieskiego o 
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szerokości 200 mm z wtopioną wkładką z drutu miedzianego. Taśmę układać 30 cm ponad 
grzbietem rury z wyprowadzeniem do skrzynek zasuw i hydrantów. 
 

Zasuwy, hydranty  i przejścia pod drogami naleŜy oznaczyć w sposób trwały  zgodnie z normą 
PN-86/B-09700. Dla oznakowania armatury naleŜy przewidzieć  tabliczki. Tabliczki naleŜy 
zamontować na ścianach budynków oraz na słupkach.   

5.5. Bloki pod zasuwy  

Bloki pod zasuwy naleŜy wykonać w betonu B-20 .  
 
Wymiary bloków : 
 
dla DN100 –  500x500x250 mm   
dla DN80  - 400x400x200 mm  
Zasuwy naleŜy mocować do bloków za pomocą bednarki zakotwionej w betonie o wymiarach: 
 
- dla rur     DN100 – DN150 mm – 50x5 mm  
 
 Powierzchnię stykową pomiędzy fundamentem a wodociągiem z rur PVC naleŜy wyłoŜyć folia PE.  
 

5.6. Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja 

Próba szczelności powinna być przeprowadzana zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 805:2002. 

W dokumentacji projektowej przyjęto próbę ciśnienia 1Mpa .  

Rurociągi  przy  próbie ciśnienia muszą być rozparte. Armatura winna być montowana dopiero po 

próbie szczelności. Rurociągi do próby ciśnienia muszą być rozparte. Szczelność przewodu 

powinna być taka, aby po upływie 30 min. nie doszło do spadku ciśnienia poniŜej ciśnienia 

próbnego. Armatura winna być montowana dopiero po próbie szczelności. 

 

Po próbie ciśnienia naleŜy wykonać płukanie i dezynfekcję. Płukanie naleŜy wykonywać, aby 

usunąć z rurociągu zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając 10-krotną wymianę wody. 

Dezynfekcję przeprowadzić podchlorynem sodu - dawką 25 mg Cl2/1 litr (stęŜenie 14,5%) 

Czas przetrzymywania wody chlorowej w rurociągu winien wynosić 24 godz. Wodę z pozostałym 

chlorem przed odprowadzeniem do rowu naleŜy  zneutralizować za pomocą tiosiarczanu 

sodowego w ilości 3,5 kg na kaŜdy kilogram chloru.  

6.  Opis działa ń związanych z kontrol ą Robót monta Ŝowych  
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 6.  

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej  powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli naleŜy uznać za dodatnie, 

jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  

6.1. Kontrola przed przyst ąpieniem do robót  

Zastosowane materiały muszą odpowiadać warunkom stawianym przez UŜytkownika i być zgodne 
z Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową. 
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6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych robót.  
 
Kontrol ę jako ści robót instalacyjno- monta Ŝowych  naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN-805 :2002;   

W  szczególno ści kontrola powinna obejmowa ć :  
 

sprawdzenie zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową materiałów  
kontrola świadectw dopuszczeń do stosowania; 

• sprawdzenie zgodności usytuowania i długości przewodów (badanie odchylenia osi). 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać  
± 2 cm 

• sprawdzenie rzędnych posadowienia  Dopuszczalne odchylenie rzędnych ± 2 cm; 
• działanie armatury; 
• kontrolę zgrzewów  i spawów.. Pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu jest 

obligatoryjny. Przy odbiorze wodociągu naleŜy m in. przedłoŜyć dokumentację techniczną 
łączenia rur, zawierającą protokoły zgrzewania  

• badanie szczelności przewodu; 

  

Kontrola jako ści przy betonowaniu  

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość mieszanki betonowej i jej zgodność z wymaganiami  w 
ST i Dokumentacji Projektowej.      
Badania betonu powinny być zgodne z planem kontroli. Sposób badania i kontroli prób betonu 
zgodnie z normą  PN–B-06250 i  BN-62/6738-03.   
 
Badania mieszanki betonowej obejmują : 
konsystencję mieszanki betonowej; 

• zawartość powietrza w mieszance; 
• nasiąkliwość betonu; 
• odporność na działanie mrozu; 
• przepuszczalność wody przez beton; 
• wytrzymałość na ściskanie ; 
• wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu. 

Kontrola wykonania betonowania powinna obejmować m. in.: 
• kontrolę temperatury powietrza w trakcie betonowania; 
• kontrolę uŜytego sprzętu do zagęszczania  mieszanki betonowej;   
• kontrolę prawidłowej pielęgnacji betonu (ochrona przed wysychaniem). 

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne odchyłki i wymagania nie ujęte w niniejszej ST regulują norma: PN-EN 805:2002.   
 

7.  Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru  Robót 
monta Ŝowych   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO „Wymagania ogólne” - pkt. 7. 
 
Jednostką obmiarową dla robót montaŜowych jest :   

mb   – ułoŜenia przewodu wodociągowego (dla kaŜdej średnicy  średnicy),  

 

8. Opis sposobu odbioru robót monta Ŝowych    
Ogólne zasady odbioru robót podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 8. 
Etapowanie Odbiorów naleŜy ustalić w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych, a gdy ich 
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brak - uzgodnić  w trakcie realizacji zadania z InŜynierem. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 
Sieci wodociągowe naleŜy wykonać  zgodnie z  PN-EN 805:2002 
Odbiór robót montaŜowych dokonywany jest na zasadach Odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

obejmuje sprawdzenie: 

• jakości materiałów wbudowanych ; 
• ułoŜenia wodociągów na podłoŜu ; 
• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń dla rur ; 
• wykonanie rur ochronnych, 
• szczelność przewodów ; 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 

Inwentaryzację geodezyjną i branŜową naleŜy wykonać przed zgłoszeniem do odbioru próby 
szczelności wodociągów  Do odbioru przedłoŜyć dokumenty pomiarowe (szkice polowe i 
potwierdzenie pomiaru branŜowego).  

Odbiór Ostateczny  

 Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

• badanie szczelności całego przewodu  
• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 

w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

 JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zaleŜności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 

Wymagane dokumenty 
• protokół próby szczelności, 
• protokół płukań i dezynfekcji, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
• zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów uŜytych 

do prób, 

9.  Opis sposobu rozliczania robót  
Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczania  podano w STO „Wymagania ogólne” – pkt. 9. 
Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7 niniejszej ST. 
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST. 
 
Cena jednostki obmiarowej   obejmuje odpowiednio: 

• dostawę materiałów, 
• montaŜ  przewodów i armatury, 
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• oznakowanie przewodów 
• oznakowanie armatury  
• wykonanie zabezpieczeń przewodu w postaci rur ochronnych wraz z uszczelnieniem, 
• przeprowadzenie próby szczelności, 
• przeprowadzenie płukania i dezynfekcji, 
• podłączenie do istniejącej sieci,  
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• składowe wymienione w pkt. 9.1. STO 

 
Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegają odrębnej 
zapłacie, naleŜy je uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
 

10.  Dokumenty odniesienia  

Normy 
Prace naleŜy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami, m.in.:  

PN-EN-805 Zaopatrzenie w wodę Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych   

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

BN-76/0648-76 Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 

PN-B-10736:99 Roboty ziemne.  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. warunki techniczne   wykonania  

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 

PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 

PN-B-06250  Beton zwykły. 

PN-B-19701   Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 
lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjantów pomocy Phare w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 

Inne dokumenty: 

Instrukcje układania i montaŜu wydane przez producentów rur. 
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